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P/ADS- 01/2024 PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

(Articulos 122 LCSP-2017 y 67 RGLCAP)

PREAMBULO

El Consejo Europeo aprobo el 21 de junio de 2020 la creacion del programa Next Generation EU,
y el 10 de noviembre de 2020, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron el acuerdo sobre el paguete
que incluye los fondos de Next Generation EU y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027; y en el
marco de la iniciativa Next Generation EU se crea el Mecanismo Europeo de Recuperacion y Resiliencia
(MRR).

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, el Gobierno ha elaborado el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de
Espafia (PRTR).

Las medidas que recoge el Plan cumplen con los seis pilares establecidos por el Reglamento del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, y se articulan alrededor de cuatro ejes principales: la
transicion ecoldgica, la transformacién digital, la cohesién social y territorial y la igualdad de género.
Estos cuatro ejes de trabajo se desarrollan a través de diez politicas palanca que integran a su vez 30
componentes o lineas de accion, que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes
iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la
inversion, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan.

Y entre cuyos componentes se incluye el “13. Impulso a la PYME”.

El Ayuntamiento de Cebolla es beneficiario de una subvencién por importe de 396.236,80 €
(Presupuesto Financiable: 495.296,00 €; Subvencion Concedida: 396.236,80 €) concedida para
desarrollar el proyecto “CEBOLL@ MARKET: Cebolla ayuda al comercio local a vender online y
creacion de un centro comercial abierto para captar personas usuarias por medio de paneles inteligentes
en exterior y adaptacion de la zona comercial de municipio”, en el marco de las ayudas convocadas para
el afio 2022 por Resolucién de la Secretaria de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022 (BOE n° 160
de 05.07.2022, Extracto de la Resolucién de la Secretaria de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022,
por la que se convoca la linea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales), de
conformidad con lo dispuesto en la Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen
las bases reguladoras de linea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y se
procede a su convocatoria en el afio 2021, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia (BOE n° 218 de 11.09.2021), modificada por la Orden ICT/566/2022, de 15 de junio (BOE n°
148 de 22.06.2022), y por la Orden ICT/185/2023, de 22 de febrero (BOE n° 49 de 27.02.2023); y de la
Resolucion de concesién de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales-
convocatoria 2022, firmada el 24/02/2023 por el Director General de Politica Comercial, D. Juan
Francisco Martinez Garcia (P.D. de la Secretaria de Estado de Comercio).

El importe de la financiacion concedida es de un 80 % sobre el presupuesto del proyecto que ha
sido considerado financiable.

En el marco de los proyectos que constituyen el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia “Espafia puede” aprobado por el Consejo el 13 de julio de 2021, conforme a lo establecido en
los articulos 18 y 20 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021, se aprobé la Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las
bases reguladoras de la linea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales en el
marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.




Esta linea de ayudas se incardina en el Componente 13 del Plan de Recuperacion, denominado
«Impulso a la PYME», en la inversion 4, apoyo al sector del comercio en la economia local, por su
generacion de empleo y cohesion social, para la financiacién de proyectos de impulso a la competitividad,
innovacion y modernizacion de los canales de distribucion en entidades locales de hasta 5.000 habitantes,
y en especial a aquellas en zonas mas despobladas o con menor densidad de poblacion, para reforzar la
actividad y distribucion comercial mediante tecnologias actuales, fomentar la cohesion econdmica y
social, la generacion de empleo y la creacion de sinergias entre municipios, comercios y vecinos
facilitando el consumo y entrega de los productos. Estas actuaciones permitiran mantener una oferta
comercial de calidad, capaz de no solo asegurar el abastecimiento de la poblacion sino también atraer al
consumidor en su area de influencia, esencial para fijar la poblacion y luchar contra el despoblamiento.

Esta linea de ayudas contribuira a la consecucion del objetivo CID 212, consistente en la
finalizacién de 100 proyectos destinados a la modernizacion de la infraestructura comercial en municipios
pequefios. No tiene etiquetado digital o ambiental asignado.

Esta convocatoria de linea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales se
enmarca en la inversion 4.2.2, apoyo al comercio, del Componente 13, Impulso a la PYME, del Plan de
Recuperacion, y contribuiré a los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora
del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y del Plan de Recuperacion a nivel europeo y nacional.

Por tanto, la convocatoria a través de la cual el ayuntamiento de Cebolla ha obtenido una
subvencion para desarrollar el proyecto de “CEBOLL@ MARKET” esté financiada por el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia: “Plan de Recuperaciéon, Transformaciéon y Resiliencia — Financiado por
la Unién Europea — NextGenerationEU”.

Una de las actuaciones a desarrollar dentro del proyecto “CEBOLL@ MARKET” es la actuacién
de “solado fotocataliticos”, es decir, la ejecucion de las OBRAS consistentes en la PAVIMENTACION
con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles Molino, Arenales y Toledo (Parcial) en Cebolla,
Toledo, que se pretenden llevar a cabo por este Ayuntamiento conforme al PROYECTO de las OBRAS,
redactado por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don José Maria Minguela Arjona, con la
denominacion de “Pavimentacion con efecto descontaminante en las calles Molino, Arenales y
Toledo (Parcial) en Cebolla. Toledo”; y en cuyo Proyecto se refleja un total presupuesto de ejecucion
por contrata que asciende a 199.957,87 € mas 41.991,15 € correspondientes al IVA; es decir, un total de
241.949,02 €.

Estas obras seran cofinanciadas en los términos y condiciones establecidas en la Resolucion de
Concesién de Ayudas para el Apoyo de la Actividad Comercial en zonas rurales- Convocatoria 2022,
firmada por el Director General de Politica Comercial, D. Juan Francisco Martinez Garcia, el
24.02.2023 (P.D. de la Secretaria de Estado de Comercio), y modificaciones posteriores; en la
Resolucidn de la Secretaria de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022 (BOE n° 160 de 05.07.2022,
Extracto de la Resolucion de la Secretaria de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022, por la que se
convoca la linea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales), de conformidad
con lo dispuesto en la Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de linea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y se procede a su
convocatoria en el afio 2021, en el marco del Plan de Recuperacidon, Transformacion y Resiliencia (BOE
n°® 218 de 11.09.2021), modificada por la Orden ICT/566/2022, de 15 de junio (BOE n° 148 de
22.06.2022), y por la Orden 1CT/185/2023, de 22 de febrero (BOE n° 49 de 27.02.2023).

En dicha Resolucion de Concesion de Ayudas se establece una Ayuda para la realizacion de las
actuaciones contenidas en la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Cebolla.

Presupuesto Financiable (€) Subvencién Concedida (€)

495.296,00 396.236,80

Y el desglose por conceptos del presupuesto financiable se refleja en el Anexo | a la citada
Resolucién que se da aqui por reproducido a los efectos procedentes.

Siendo esto asi se redacta el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, para su
inclusion en el expediente relativo al procedimiento de adjudicacion del CONTRATO para la ejecucion
de las Obras consistentes en la PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles
Molino, Arenales y Toledo (Parcial) en Cebolla, Toledo, que se pretenden llevar a cabo por este
Ayuntamiento conforme al PROYECTO de las OBRAS, redactado por el ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos don José Maria Minguela Arjona, con la denominacion de “Pavimentacién con efecto
descontaminante en las calles Molino, Arenales y Toledo (Parcial) en Cebolla. Toledo”.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares conjuntamente con el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares (incluido en el Proyecto técnico referido) regula la adjudicacion y
contratacion de las citadas obras de “PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las
calles Molino, Arenales y Toledo (Parcial) en Cebolla, Toledo ”.
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| Capitulo Primero.- DISPOSICIONES GENERALES

Clausula PRIMERA.- Necesidades a cubrir. Objeto del contrato. Calificacion.

12.1 Necesidades a cubrir.-

Las calles Molino, Arenales y Toledo (parcial) de la localidad de Cebolla, actualmente cuentan
con pavimentos constituidos por calzadas de pavimento asfaltico y estrechos acerados de bordillo con
pavimento de hormigon en masa, por lo que son poco accesibles.

Asimismo, el proceso de fabricacion y colocacion del asfalto produce elevadas emisiones, y una
vez implantado sigue liberando “mezclas complejas de compuestos organicos, incluyendo contaminantes
peligrosos” para la salud publica.

Estas emisiones contaminantes aumentan los dias en los que se producen oleadas de calor,
situaciones que afectan a nuestra localidad en los meses mas calurosos del afio.

Para proteger la salud de los/as vecinos/as de Cebolla y mejorar su accesibilidad, por este
Ayuntamiento se considera muy necesario poder ejecutar las OBRAS de “Pavimentacion con efecto
descontaminante en las calles Molino, Arenales y Toledo (Parcial) de Cebolla”, reflejadas en el proyecto
técnico antes referido.

Todo ello con el fin de preservar la salud de los/as cebollanos/as y hacerles la vida mas facil en
cuanto a la accesibilidad de dichas calles.

Con la ejecucion de dichas obras se contribuird asimismo a la implementacion, modernizacion y
fomento de la actividad comercial en las calles afectadas, mejorando asi la competitividad,
sostenibilidad y diversificacion de la economia de Cebolla.

12.2 Objeto del contrato. NO division en Lotes.

12.2.1 Objeto del contrato.-

Tal y como se ha indicado el Objeto del Contrato a suscribir, previa tramitacion del
preceptivo procedimiento de adjudicacion al que se refiere este Pliego, es la ejecucion de las
OBRAS consistentes en la “PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles
Molino, Arenales y Toledo (Parcial) en Cebolla, Toledo”, que se pretenden llevar a cabo por este
Ayuntamiento conforme al PROYECTO de las OBRAS, redactado por el ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos don José Maria Minguela Arjona, con la denominacion de “Pavimentacién con efecto
descontaminante en las calles Molino, Arenales y Toledo (Parcial) en Cebolla. Toledo”.

Este contrato constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los objetivos definidos
en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (en adelante PRTR), Componente 13,
Inversion 4.

12.2.2 No division en Lotes.-

El Proyecto Técnico las Obras tiene la consideracion de Obra Completa, de conformidad con lo
prevenido en el articulo 125.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (modificado por Real
Decreto 773/2015, de 28 de agosto) — en adelante RGCAP-.

Luego al proyecto se le puede aplicar por tanto el concepto de «unidad operativa o funcional,
dado que los elementos son inseparables para el logro de una misma finalidad y son imprescindibles para
el correcto funcionamiento del objeto del contrato.

La consideracion de obra completa supone que la correcta ejecucion del contrato implica la
necesidad de coordinar la ejecucion por un Unico contratista, lo que desaconseja la division en lotes.

Al considerarse una Unica prestacion objeto del contrato, la realizacion en lotes del objeto del
contrato dificultaria enormemente la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico y
organizativo, prolongandose en el tiempo, lo que va contra los principios de eficacia y eficiencia que
también rigen el funcionamiento de las administraciones publicas, lo que desaconseja asimismo la
division en lotes del objeto del contrato.




Siendo esto asi, se hace constar expresamente a los efectos establecidos en el articulo
99.3 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP-2017), que el objeto del contrato no se divide en Lotes.

12,3 Calificacion.-

El contrato definido tiene la calificacion de contrato de OBRAS de los regulados en el
art. 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y Anexo | de la
citada Ley.

Y cuyo contrato de Obras tendra el caracter de administrativo tal y como se establece en
el articulo 25.1 a) de la citada Ley, siendo su cddigo de clasificacion CPV el
45233222.0 (Trabajos de pavimentacién y asfaltado) y no esta sujeto a regulacion armonizada -
art. 20.1 LCSP-.

Clausula SEGUNDA.- Presupuesto base de licitacion. Valor estimado del contrato.
Precio del contrato. Financiacién y Consignacidn Presupuestaria. Revision de Precios.

22 1. Presupuesto base de licitacion.-

El presupuesto base de licitacion, por tratarse de un contrato de obras, es el que figura en
el proyecto correspondiente y actGa como limite maximo de gasto que en virtud del contrato
puede comprometer el érgano de contratacion, incluido el impuesto sobre el valor afiadido.

Dicho presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA y
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y SIETE EURQOS, con OCHENTA y SIETE
Céntimos (199.957,87 €) mas 41.991,15 € correspondientes al IVA; es decir, un total de
241.949,02 € (art. 100 LCSP-2017).

22 2. Valor estimado del contrato.-

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA vy
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y SIETE EURQOS, con OCHENTA y SIETE
Céntimos (199.957,87 €) excluido IVA (art. 101.1 a- LCSP-2017); y respecto de cuyo Valor
estimado se reflejan los siguientes datos:

Coincide con el presupuesto de licitacion sin IVA Sl
Importe total del contrato (sin IVA) 199.957,87 €
Importe de las modificaciones al alza previstas (sin IVA) No procede
Gastos generales de estructura Ya Incluido en el V.E.
Beneficio industrial Ya Incluido en el V.E.
Valor total estimado de los suministros necesarios para la ejecucion de la obra que No procede
hayan sido puestos a disposicion de la contratista por el 6rgano de contratacion

Y cuyo Resumen por capitulos del Valor estimado del contrato es el que se refleja a
continuacion:

Capitulo Resumen Importe (Euros)
Co1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 38.486,53
Cco2 PAVIMENTACION 117.886,38
C03 VARIOS 11.658,91

Subtotal Ejecucion Material 168.031,82
Gastos Generales + Beneficio Industrial 31.926,05
Total Valor Estimado del Contrato 199.957,87 €

Y cuyas correspondientes unidades de obra e importes parciales se detallan en el apartado
correspondiente a Mediciones y Presupuesto del Proyecto Técnico referido.

En cuanto al Meétodo de calculo aplicado para calcular el valor estimado se ha tomado como
referencia el presupuesto de ejecucion material que figura en el proyecto de obra, presupuesto que es
conforme a los precios de mercado vigentes en el momento de la licitacion. A este importe se han
sumado los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%), determinando la base imponible
del presupuesto base de licitacion.

Y habida cuenta de que no se prevé prérrogas, ni modificaciones, el valor estimado del
contrato coincide con el presupuesto base de licitacion (IVA excluido).

22 3. Precio del contrato.-

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera indicar
como partida independiente el Impuesto sobre el VValor Afiadido (art. 102 LCSP-2017).
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En el precio del contrato se consideran incluidos los tributos, tasas, y canones de cualquier indole
que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la contratista como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones recogidas en los pliegos y demas disposiciones de aplicacion en el
de prescripciones técnicas particulares.

Y cuyos gastos que no se incluyan expresamente en el Presupuesto de ejecucion material del
proyecto de obras objeto de licitacidn, se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de
Estructura reflejado en el Presupuesto (13%).

Habida cuenta de que no se admitirdn variantes, seleccionada la oferta, el presupuesto del
contrato y los precios unitarios que se regiran durante la ejecucion de la obra, seran los del proyecto
aprobado que sirve de base de licitacidn, afectados por la aplicacién del coeficiente de adjudicacion
resultante; y cuyo coeficiente se obtendra dividiendo el importe de la oferta econdmica (IVA excluido)
presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto base de licitacion que
figura en la Resolucion aprobatoria de proyecto.

2% 4. Financiacién y Consignacion presupuestaria.-

2% 4 a) Cofinanciacion.

Las obras de “PAVIMENTACION con efecto DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO,
ARENALES y TOLEDO (parcial)”, serdn financiadas parcialmente con cargo a la subvencion
concedida para desarrollar el proyecto “CEBOLL@ MARKET: Cebolla ayuda al comercio local a
vender online y creacion de un centro comercial abierto para captar personas usuarias por medio de paneles
inteligentes en exterior y adaptacion de la zona comercial de municipio”, en el marco de la Resolucion de
Concesion de Ayudas para el Apoyo de la Actividad Comercial en zonas rurales- Convocatoria 2022,
firmada por el Director General de Politica Comercial, D. Juan Francisco Martinez Garcia, el
24.02.2023 (P.D. de la Secretaria de Estado de Comercio), y modificaciones posteriores; y en el marco de
las ayudas convocadas para el afio 2022 por Resolucion de la Secretaria de Estado de Comercio de 30 de
junio de 2022 (BOE n° 160 de 05.07.2022, Extracto de la Resolucion de la Secretaria de Estado de
Comercio de 30 de junio de 2022, por la que se convoca la linea de ayudas para el apoyo de la actividad
comercial en zonas rurales), de conformidad con lo dispuesto en la Orden ICT/950/2021, de 10 de
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de linea de ayudas para el apoyo de la actividad
comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el afio 2021, en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (BOE n° 218 de 11.09.2021), modificada por la Orden
ICT/566/2022, de 15 de junio (BOE n° 148 de 22.06.2022), y por la Orden ICT/185/2023, de 22 de
febrero (BOE n° 49 de 27.02.2023).

El importe de la financiacion concedida es de un 80 % sobre el presupuesto del proyecto
que ha sido considerado financiable, y que se ejecutara en el marco del “Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia-financiado por la Union Europea-Next Generation EU”.

Concretamente y teniendo en cuenta el total presupuesto de ejecucion por contrata
reflejado en el proyecto técnico de las obras y que asciende a 241.949,02 €, los recursos
disponibles y que cofinanciarian los costes derivados de la ejecucion de las obras objeto del
contrato serian los que a continuacion se resefian:

Fondos Europeos NextGeneration EU. AYUNTAMIENTO de CEBOLLA
P.RT.R(1)
Expediente Aplicacion Presupuestaria
ANUALIDAD MSR-010000-2022-187 2024/0/439-61998
2024 193.559,22 € | 80% 48.389,80 € | 20%
(1) Resolucién de Concesion de Ayudas para el Apoyo de la Actividad Comercial en zonas rurales
Convocatoria 2022, firmada con fecha 24.02.2023 por el Director General de Politica Comercial




2% 4 b) Consignacion presupuestaria.

El precio se pagara con cargo al saldo presupuestario existente en el nivel de vinculacion
juridica “0/4**/6****»_sin perjuicio de su imputacion contable a la aplicacion presupuestaria
2024/0/439-61998 Obras Repavimentacion (Solado fotocataliticos con efecto descontaminante)
en calles Molino, Arenales y Toledo (parcial). (Actuacion “Ceboll@ Market” Gastos relativos a
sostenibilidad y economia circular).

22 5. Revision de precios.-

Conforme a lo dispuesto en el art. 103 de la LCSP-2017 sobre la Revision de Precios
(Procedencia y Limites) NO procede en este contrato la revision de precios, en consideracion a
las caracteristicas del mismo.

Clausula TERCERA.- Procedimiento de adjudicacién. Tramitacion urgente. Organo de
contratacion. Responsable del Contrato.

32 1. Procedimiento de adjudicacion.-

Habida cuenta de que se trata de un contrato de OBRAS cuyo valor estimado es inferior a
2.000.000,00 € y respecto de cuya adjudicaciéon no se establece ningin criterio evaluable
mediante juicio de valor, la forma de adjudicacion del contrato sera el procedimiento abierto
simplificado.

Y cuyo procedimiento abierto simplificado se tramitard conforme a lo dispuesto en el
articulo 159 de la LCSP-2017, vy, en lo no previsto en dicho articulo se observaran las normas
generales aplicables al procedimiento abierto -art. 159.4 h) LCSP- y deméas normativa de general
aplicacion en materia de contratacion publica.

Todo ello sin perjuicio de la aplicacion, en lo procedente, de las Especialidades en materia de
Contratacion incluidas en capitulo Il del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

3% 2. Tramitacion urgente.-

Al tratarse de un contrato que se va a cofinanciar con fondos procedentes del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, se aplicara la tramitacion urgente del expediente
prevista en el articulo 119 de la LCSP-2017, de conformidad y en los términos establecidos en el
art. 50 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
para la modernizaciéon de la Administracién Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

32 3. Organo de contratacion.-

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.- de la Disposicién Adicional Segunda
(Competencias en materia de contratacion en las Entidades Locales) de la LCSP-2017, en relacion
con lo dispuesto en cuanto al valor estimado de los contratos en el articulo 101 del mismo texto,
el 6rgano de contratacion seria la ALCALDESA-PRESIDENTA de la Corporacion.

32 4. Responsable del contrato.-

El Director Facultativo de las Obras ejercera las facultades de Responsable del contrato, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP-2017, correspondiéndole por tanto, y entre
otras, las funciones de supervisar la ejecucion del mismo y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacién pactada.

Siendo esto asi, ademas de las reflejadas (y que sean procedentes) en el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion y demas normativa concordante sobre la materia, el director facultativo asumira también las
funciones correspondientes al responsable del contrato y que serian, entre otras, las siguientes:

a) Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constatar que el/la contratista cumple
sus obligaciones de ejecucidn en los términos acordados en el contrato.

b) Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del/la adjudicatario/a en materia social, fiscal y
medioambiental, y en relacion con los/as subcontratistas si los/as hubiera, asi como el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportacion de documentacion o la realizacion de tramites de
tipo administrativo.

c) Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la
ejecucion del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolucién por el 6rgano de contratacion por el procedimiento

contradictorio que establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.
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d) Proponer la imposicién de penalidades por incumplimientos contractuales.
e) Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya suscitado la ejecucion del
contrato.

f) Dar al/la contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en
los términos pactados, que seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas
o0 cuando la demora en su aplicacién pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en funcion del desarrollo
de la ejecucion del contrato; y en los deméas casos, y en caso de mostrar su disconformidad el/la contratista,
propondra la medida a adoptar por el érgano de contratacion, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que
puedan proceder.

Clausula CUARTA.- Capacidad del/la empresario/a para contratar. Habilitacion
empresarial. Prohibiciones de contratar. Solvencia econdmica y financiera y técnica.

42 1. Capacidad del/la empresario/a (art. 65.1 LCSP-2017)

Conforme a lo establecido con caracter general, solo podran contratar con el sector pablico las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en alguna prohibicién de contratar, y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

42 2. Habilitacion empresarial. (art. 65.2 LCSP-2017)

Ademas el/la empresario/a debera contar con la habilitacion empresarial exigible conforme a la
normativa aplicable para la realizacion de la actividad o prestacion que constituye el objeto del contrato.

Cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o d&mbito de actividad que, conforme a sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66.1 LCSP-2017).

Para las empresas extranjeras comunitarias y no comunitarias y uniones temporales, se estara a
lo dispuesto en los articulos 68, 67 y 69 de la LCSP-2017, respectivamente.

42 3. Prohibiciones de contratar. (art. 71 LCSP-2017)

No podréan contratar con el Ayuntamiento de Cebolla las personas fisicas y juridicas en las que
concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 71 de la LCSP-2017.

42 4. Solvencia economica y financiera y técnica de contratar (art. 74 LCSP-2017)

484 a). Obligatoriedad.

Conforme a lo dispuesto en el art. 74 de la LCSP-2017 los/as licitadores/as deberan disponer de
las condiciones minimas de solvencia econdémica, financiera y técnica necesaria para ejecutar el objeto
del contrato y que se determinen por el érgano de contratacion.

42.4. b).- Acreditacion

De conformidad con lo establecido en el segundo péarrafo del articulo 77.1. a) de la LCSP-2017,y
tratdndose de un contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000 euros

“..../J...1a clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del
contrato corresponda, y que sera recogido en los pliegos del contrato, acreditara su solvencia econémica y
financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos
de solvencia exigidos en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y
detallados en los pliegos del contrato..../....”

42.4.b)1.- Clasificacion de los/as licitadores/as -art. 116.4 b-.

Siendo esto asi, si se opta por acreditar la solvencia econémica y financiera y solvencia técnica
para contratar mediante la Clasificacion, el licitador deberé acreditarla en los términos establecidos en
los articulos 25 y 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (modificado por Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto);




y a cuyos efectos debera tenerse en cuenta ademas a estos efectos lo dispuesto en el articulo 36
(Exigencia de clasificacion por la Administracion) del mismo texto reglamentario; y cuya Clasificacion
del Contratista exigible en este procedimiento seria la que a continuacion se indica:

Grupos Subgrupos Categoria
G./Viales y pistas 3yl66 2

48.4. b) 2.- Requisitos especificos.

Y en el supuesto de que se opte por acreditar la solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica para contratar mediante la justificacion del cumplimiento de los requisitos especificos de
solvencia exigidos en el anuncio de licitacion, dichos requisitos serdn los establecidos —con caracter
supletorio- en el articulo 87.3 de la LCSP-2017, en cuanto a la Solvencia econdmica y financiera y en el
articulo 88.3 del mismo texto legal, en cuanto a la Solvencia técnica, sin perjuicio de lo establecido en el
punto 2 del citado art. 88, respecto de las empresas de nueva creacion.

Y cuyos criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion son los que a continuacion se
especifican:

42.4. b) 2.1.- Requisitos especificos. Solvencia econdmica y financiera (art. 87.3 LCSP-2017)

El criterio para la acreditacion de la solvencia econdmica y financiera sera el Volumen anual de
negocios del/a licitador/a o candidato/a, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
Gltimos concluidos deberd ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su
duracién no sea superior a un afio,....

El volumen anual de negocios del/a licitador/a o candidato/a se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el/a empresario/a estuviera inscrito/a
en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito/a.
Los/as empresarios/as individuales no inscritos/as en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Para el supuesto de que los/las licitadores/as se basen en la solvencia y medios de otras entidades
para acreditar su solvencia econdémica, se establece la responsabilidad solidaria de todas ellas.

48.4. b) 2.2.- Requisitos especificos. Solvencia técnica.

48.4.b) 2.2.1.- Licitadores/empresas en general (art. 88.3 LCSP-2017)

El criterio para la acreditacion de la solvencia técnica se efectuara mediante la Relacién de obras
gjecutadas en los Ultimos cinco afios, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el
correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea
igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato

Y a cuyos efectos debera tenerse en cuenta lo establecido en el apartado 4 in fine del articulo 11
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a efectos de determinar la correspondencia entre los
trabajos o suministros acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, en los términos que a
continuacion se transcriben:

“.../....A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos o suministros acreditados y los que
constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificacion aplicable a este Gltimo se atenderd al grupo y
subgrupo de clasificacion al que pertenecen unos y otros, y en los deméas casos a la coincidencia entre los dos
primeros digitos de sus respectivos codigos CPV.”

La Relacion de obras debera estar avalada por certificados de buena ejecucion; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecuciéon de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

48.4.b) 2.2.2.- Licitadores/empresas con antigiedad inferior a 5 afios.

Conforme a lo establecido en el art. 88.1 b) de la LCSP-2017, en relacién con lo dispuesto en el
punto 2 del mismo articulo, las empresas con una antigiiedad inferior a 5 afios, acreditaran su solvencia
técnica como a continuacion se indica:

Declaracion responsable indicando que la empresa cuenta entre su personal técnico, estén o no
integrados/as en la misma, para la ejecucion de las obras con al menos un/a responsable de obras con
titulacién Arquitecto/a Técnico/a o Ingeniero/a Técnico/a o titulaciones asimilables, con una experiencia
minima de tres afios en el ejercicio de la profesion, acompafiada de la documentacién acreditativa de tal
extremo, junto con certificados de la participacion de estos/as trabajadores/as en obras de igual
naturaleza que la que constituye el objeto de este contrato, en los que se indique las fechas y el lugar de

ejecucion de las obras.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios/as extranjeros/as de un Estado Miembro de la Union
Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se
podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado
Miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos, que debera presentar, en este
ultimo caso, en el plazo concedido para la presentacion de la garantia definitiva.




Financiado por Plan de Recuperacién,
la Unién Europea Transformacién
NextGenerationEU W v Resiliencia

w
L

AYUNTAMIENTO de CEBOLLA (Toledo).-

“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

Exoedients e Contratacion OBRAS: “PAVIMENTACION con efecto DESCONTAMINANTE en las
P,AES_ 01/2024 calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”

PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. Folio 5/21

Clausula QUINTA.-. Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores/as y Empresas
Clasificadas del Sector Publico.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 159.4 a) de la LCSP-2017(en redaccion dada por la
Disposicion final vigésimo novena de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el afio 2022):

“a) Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 96 en
el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacion de
ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerard admisible
la proposicién del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcién en el
correspondiente Registro junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de
fecha anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia tendra
lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y
de una declaracion responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido
requerimiento de subsanacion.”

Debiéndose tener en cuenta a los efectos procedentes, lo establecido en el articulo 159.4 ) 3° in
fine de la LCSP-2017(en redaccién dada asimismo por la Disposicion final vigésimo novena de la Ley
22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2022), en los términos
que a continuacion se transcriben: <.../... Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la
presentacién de la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro a que alude el inciso final de la
letra a) del apartado 4 de este articulo, la mesa requerira al licitador para que justifique documentalmente
todos los extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en este numero..../...”.

Clausula SEXTA.- Condiciones especiales de ejecucion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 202.1 y 2 de la LCSP-
2017 y a los efectos previstos en el articulo 116.4 c) antes referido, y sin perjuicio de las
condiciones especiales de ejecucion relacionadas con la normativa reguladora del “Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Union Europea -
NextGenerationEU”, se establecen como condiciones especiales de ejecucion del contrato que
deberan cumplir el/la contratista las que a continuaciéon se relacionan:

18- Que se garantice la seguridad y proteccién de la salud en el lugar de trabajo y el
cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, al personal laboral
contratado y/o que se contrate para la ejecucion del objeto del contrato.

28.- La empresa contratista vendra obligada a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva
de los residuos generados durante la ejecucion del contrato. Asi mismo debera retirar los embalajes y
envases vacios, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u
otro sistema de gestién de residuos autorizado.

3% En las subcontrataciones se aplicaran, en la medida de lo posible, criterios de sostenibilidad,
concurrencia y aquellos necesarios para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.

42 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 de la Orden 1030/2021, se prevén las
siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato:

- El contratista y en su caso, la subcontratista, deberdn dar cumplimiento a los principios
transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto del contrato.

- La contratista y, en su caso, la subcontratista, deberdn aceptar la cesion de datos entre las
Administraciones Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es
de aplicacion y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecciéon de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales.




- La contratista y, en su caso, la subcontratista, deberan dar cumplimiento al principio DNSH en
los términos establecidos en la normativa de aplicacion.

58 La contratista y, en su caso, la subcontratista, deberan dar cumplimiento de la Declaracion de
Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) por todas las personas obligadas a ello.

6% Es condicion especial de ejecucién hacer constar la financiacion de los fondos del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

La contratista debera colocar un cartel, a pie de obra, en un lugar visible desde la via publica,
donde se indicara el organismo u organismos que ayudan en la ejecucion del proyecto, de acuerdo con lo
gue establece el articulo 9.3. b) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura
el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (informacion disponible
en el siguiente enlace: http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual).

Todas las condiciones tienen el caracter de obligacion esencial a los efectos previstos en el
articulo 211.1 f) de la LCSP y el carécter de infraccion muy grave a los efectos establecidos en el articulo
71.2 c) de la LCSP en caso de incumplimiento.

Y cuyas condiciones especiales de ejecucidn le seran exigibles asimismo, y en su caso, a los/as
subcontratistas en los mismos términos antes reflejados.

Capitulo Segundo.- LICITACION |

Clausula SEPTIMA. Presentacion Electronica de las Ofertas. Anuncio de licitacion.
Publicidad de licitacion.

72 1.- Presentacién Electrdnica de las Ofertas.

La presente licitacion tiene caracter electronico y por tanto la oferta econémica y
cualquier otro documento que la acompafie deberan estar firmados electronicamente por
alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones publicas, siendo lafalta de
dicha firma motivo de exclusion

72 2.- Anuncio de licitacion.

El ANUNCIO de LICITACION debera publicarse en el Perfil del Contratante de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 63.3 ¢) y 159.2 de la LCSP-2017;

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 347.5 LCSP-207, la publicacion del
anuncio surtird efectos cuando esté alojado en la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico, sitio web institucional https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

72 3.- Publicidad de licitacion.

Toda la documentacién necesaria para la presentacion de la oferta estard disponible por
medios electrénicos desde el dia de la publicacion del anuncio en dicho perfil de contratante
(159.2 de la LCSP-2017).

Ademas y con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, se informara sobre la
tramitacion del expediente a través del portal institucional del Ayuntamiento de Cebolla, en el sitio web
institucional http://www.ayuntamientodecebolla.com.

Clausula OCTAVA. Lugar vy Plazo de presentacion de Ofertas. Informacion a los/as
licitadores/as. Forma y Contenido de las proposiciones.

8% 1.- Lugar de presentacion de ofertas.

Las ofertas de los/as licitadores/as deberan presentarse de forma telematica, a través de la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con
lo previsto en la Guia de servicio de licitacion electronica para empresas
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda).

En el presente procedimiento de licitacion no se admitiran aquellas ofertas que no sean
presentadas a través de los medios descritos.

8 22.- Plazo de presentacion de ofertas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 159.3 LCSP-2017, y teniendo en cuenta no
obstante lo establecido en el articulo 50.1. b) del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre,
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la Administracién Pablica y para la
ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,
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las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, deberan enviarse de forma
electronica hasta las 23:59 horas del DECIMOQUINTO DIA NATURAL (15 dias naturales).

Y cuyo plazo contara desde el dia siguiente a la publicacion del anuncio de licitacién y
pliegos en el Perfil del Contratante de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Si, tras la presentacion de la oferta, se produjera una rectificacion del anuncio de licitacion,
deberd estarse a las instrucciones que al respecto pudiera dar el érgano de contratacion a través del perfil
de contratante sobre el alcance de dicha rectificacién y la necesidad o no de descargar de nuevo la
herramienta de presentacion de ofertas y volver a presentar la misma.

En todo caso se garantizara la integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas, asi
como que el contenido de las mismas no sera conocido hasta el momento fijado para su apertura.

En el caso de que, una vez abierta una proposicion, cualquiera de los documentos de una oferta no
pueda visualizarse correctamente, se permitira, que en un plazo méaximo de 24 horas desde que se le
notifique esta circunstancia, la licitadora presente en formato digital el documento incluido en fichero
erroneo. El documento presentado posteriormente no podra sufrir ninguna modificacion respecto al
original incluido en la oferta. Si el drgano de contratacion comprueba que el documento ha sufrido
modificaciones, la oferta de la licitadora no sera tenida en cuenta.

8 32.- Informacidn a los/as licitadores/as.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 138.3 de la LCSP-2017, el 6rgano de contratacion
proporcionara a todos los interesados en el procedimiento de licitacion, a mas tardar 6 dias antes de que
finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, aquella informacion adicional sobre los pliegos y
demés documentacion complementaria que estos soliciten, a condicion de que la hubieren pedido al
menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan hacerse publicas en el
correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el
procedimiento de licitacion.

8%.4.- Forma y Contenido de las proposiciones.

82.4.a) Forma.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 159.4 d) LCSP/2017, las Proposiciones se
presentaran en UN (nico SOBRE ELECTRONICO, al no contemplarse criterios de adjudicacion
cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor.

El sobre electronico se presentara cerrado y firmado por el/la licitador/a o persona que
lo/a represente, debiendo reflejarse:

** en el exterior del mismo lo que a continuacion se indica:

Datos licitacion a la que se concurre: Numero de referencia (P/AbS- 01/2024) y Objeto del contrato
(Obras de “Pavimentacion con efecto Descontaminante en las calles Molino, Arenales y Toledo
(parcial)”)

Leyenda “Declaracion Responsable (Anexo ), Oferta econdémica y de Reduccion de Plazo (Anexo
I1), Otros Anexos (I11. A, IV. A, V. A, VI. Ay VII. A) e Inscripcion ROLECE, para licitar a la
adjudicacioén y contratacion de la ejecucion Obras de “Pavimentacion con efecto Descontaminante en
las calles Molino, Arenales y Toledo (parcial)”

Identificacion Licitador/a: nombre y apellidos del/la licitador/a o razén social de la empresa y su
correspondiente CIF/NIF, correo electronico y teléfono de contacto.
(para el caso de licitadores/as extranjeros/as sin CIF/NIF espafiol, y a efectos de la aplicacion
Minerva, consultese al 6rgano de contratacion)

** Y en su interior, una relacién numérica de los documentos que contiene.

En la Guia antes referida se documenta cdmo el/la licitador/a debe preparar y enviar la
documentacion que compone las ofertas mediante la “Herramienta de Preparacion y Presentacion de
Ofertas”.



La utilizacion de estos servicios supone:

e Lapreparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el/la licitador/a.
e La custodia electrénica de ofertas por el sistema.
e Laaperturay evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un/a usuario/a registrado/a de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico y rellenar tanto los datos basicos como los datos adicionales (Ver Guia de
Utilizacion de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico para Empresas — Guia del Operador
Econdmico disponible en el anterior enlace).

La documentacién y el sobre electronico se firmaran de acuerdo con lo dispuesto en la guia de los
Servicios de Licitacion Electronica para empresas, incluida en la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico.

Conforme a lo dispuesto en determinados parrafos del articulo 139 (Proposiciones de los/as
interesados/as) de la LCSP-2017:

Las proposiciones de los/as interesados/as deberdn ajustarse a los pliegos y documentacion que
rigen la licitacion, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el/la empresario/a del
contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador/a no podré presentar mas de una proposicion ni podré suscribir ninguna propuesta
en unién temporal con otros/as si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal.

No se admitiran ofertas integradoras.

8%.4.b) Contenido.

8%.4.b) 1.- Oferta.

De conformidad con lo establecido en el articulo 159.4 ¢) y d)- LCSP/2017, en el citado
SOBRE ELECTRONICO UNICO se incluira:

A) Una DECLARACION RESPONSABLE a la que se refiere el segundo parrafo del
citado art. 159.4 c)- LCSP/2017, cuyo modelo se facilita en el Anexo | a este Pliego que incluye
una DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD, en la que se podra designar, con caracter
voluntario, qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el articulo 133 de la
LCSP/2017 (y que de no cumplimentarse se considerara que ningin documento o dato posee dicho
caracter)

B) la OFERTA ECONOMICA y de REDUCCION del PLAZO propuesta por el/la
licitador/a, y que se presentara conforme al Anexo Il a este Pliego.

El precio total de la oferta se elaborara teniendo en cuenta lo establecido en la clausula 22.3 de
este Pliego respecto del precio del contrato; es decir teniendo en cuenta, ademas de los relativos a la
ejecucion material propiamente dicha, todos los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones
exigibles en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de
género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas
con discapacidad, cartel informativo.... gastos generales, y beneficio industrial..

Y cuyo precio ofertado se aplicara, como partida independiente, el importe del 1.V.A. que deba
soportar la Administracion.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras,
prevalecera ésta.

C) Asimismo, los/as licitadores/as deberan presentar los siguientes ANEXOS:

C.1) Anexo I11.A “Declaracion de Cesion y Tratamiento de Datos en Relacion con la Ejecucion de actuaciones

del PRTR”.
C.2) Anexo IV.A “Declaracion de Compromiso en Relacion con la ejecucion de actuaciones del PRTR”.
C.3) Anexo V.A “Declaracion de compromiso en relacion con el cumplimiento del principio de «No causar

perjuicio significativo» a los seis objetivos medioambientales en el sentido del articulo 17 del Reglamento
(UE) n°. 2020/852”.

C.4) Anexo VI.A “Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)”.

C.5) Anexo VII.A “Declaracion Responsable para proteger los intereses financieros de la Union”

8%.4.b) 2.- Inscripcion en ROLECE.
De conformidad con lo establecido en el articulo 159.4 a) LCSP/2017, en el citado
SOBRE ELECTRONICO deberé incluirse ademas la Certificacion de inscripcion en el Registro

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (o documentacion que
acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro junto con la
documentacion preceptiva para ello).
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Clausula NOVENA.- Garantias.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 159.4.b) de la LCSP-2017, no serd necesario que
los/as licitadores/as constituyan garantia provisional.

En cuanto a la garantia definitiva si se exigira en este procedimiento de contratacion en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 107.1 de la LCSP-2017, por un importe del 5% del precio de
adjudicacién excluido el IVA; y cuya garantia definitiva responderd de los conceptos incluidos en el
articulo 110 del mismo texto legal.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108, 109
y 112 de la LCSP-2017 y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP-
2017.

Clausula DECIMA- Admision de Variantes. Criterios de Adjudicacion. Valoracion.

102.1.- Admision de Variantes.

En el presente procedimiento no se admitiran Variantes (art. 142 LCSP-2017).

102.2.- Criterios de Adjudicacion. Valoracion.

A los efectos previstos en los articulos 116.4 ¢) LCSP 2017, teniendo en cuenta las caracteristicas
del procedimiento de adjudicacién del contrato, la necesidad y conveniencia de contratar y ejecutar las
obras a la mayor brevedad posible y entendiendo ademas que las obras cuya ejecucion constituye el
objeto del contrato estan suficientemente definidas en el proyecto técnico obrante en el expediente, se
establecen los siguientes criterios para la adjudicacion del contrato:

102.2.1.- Criterios de Adjudicacion.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 145.3 b) in fine de la LCSP 2017, y en
consideracion a la urgencia de finalizar las obras habida cuenta del plazo establecido en el Resuelvo
Segundo letra b) de la Resolucion de concesion de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas
rurales- convocatoria 2022, firmada el 24/02/2023 por el Director General de Politica Comercial (P.D. de la
Secretaria de Estado de Comercio), y sin perjuicio de lo dispuesto en la Modificacion de la Resolucién de
Concesion de apoyo financiero, de la Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Industria y
Turismo (mediante Resolucién suscrita por el Sr. Director General de Politica Territorial del dia
02.04.2024) vy por considerar que siguen concurriendo razones de urgencia para la tramitacion del
expediente habida cuenta de lo reflejado no obstante en el cronograma establecido para la ejecucion del
proyecto (Cronograma de Ejecucion de Actuaciones); y en el art. 146.2 (Aplicacion de los
criterios de adjudicacién) de la LCSP-2017, los criterios objetivos que serviran de base para la
adjudicacion del mismo, son los que a continuacion se indican: 1°.- OFERTA ECONOMICA,; es decir,
Bajas econdmicas ofertadas respecto del presupuesto base de licitacion. 2°.- REDUCCION del PLAZO
de EJECUCION de las OBRAS.

102.2.2.- Valoracion.

La valoracion de los criterios de adjudicacion, hasta un maximo de CIEN puntos (100), es
la que se indica:

A) | OFERTA ECONOMICA, hasta un maximo de 80 puntos.

Bajas econdmicas ofertadas respecto del presupuesto base de licitacion.

Las ofertas presentadas se valoraran otorgando la puntuacién maxima (80 puntos) a la oferta
econdmicamente mas ventajosa, puntuadndose las restantes ofertas proporcionalmente respecto de la
oferta que haya obtenido la puntuacion méaxima referida (80 puntos), mediante la aplicacion de la
siguiente Formula:

PL (puntuacion licitador/a) = OB (Oferta mas baja)/OL (oferta licitador/a) x 80.

B) | REDUCCION del PLAZO de EJECUCION de las OBRAS, hasta un maximo de 20 puntos.

Las ofertas presentadas se valoraran otorgando 10 puntos por cada periodo de 15 dias naturales de
reduccion del plazo de ejecucion de las obras; y cuya puntuacion se asignara proporcionalmente para
supuestos de reduccion de plazos de ejecucion inferiores a 15 dias naturales.




Clausula DECIMO PRIMERA.- Mesa de Contratacion.

112.1.- Constitucion y funciones.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 326 de la LCSP-2017, el
Organo de Contratacion estara asistido por la Mesa de Contratacion, que estara constituida
conforme a lo dispuesto en el apartado 7 de la Disposicién Adicional Segunda (Competencias en
materia de contratacion en las Entidades Locales) de la citada LCSP-2017 y articulo 21.2 del
RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Publico (en adelante RD 817/2009).

La Mesa de Contratacién, como dérgano de asistencia técnica especializada, ejercera las
funciones a las que refiere el art. 326.2 LCSP-2017.

Conforme a lo dispuesto en el Gltimo parrafo del articulo 326.5 de la LCSP-2017, la Mesa de
contratacion podrd solicitar el asesoramiento de técnicos/as o expertos/as independientes con
conocimientos acreditados/as en las materias relacionadas con el objeto del contrato; cuya asistencia
deberé ser autorizada, en su caso, por el rgano de contratacion y debera ser reflejada expresamente en el
expediente, con referencia a las identidades de los/as técnicos/as o expertos/as asistentes, su formacion y
su experiencia profesional.

112.2.- Declaracién de Ausencia de Conflicto de Interés.

Conforme a lo establecido en el articulo 3.2 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al
andlisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, todos los miembros de la mesa de contratacion
cumplimentaran la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), conforme al modelo que
se incorpora como Anexo VIII a este Pliego, como medida de deteccion de posibles conflictos de interés
y al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion publica. Esta DACI se
firmaré respecto de los participantes en los procedimientos de contratacién, una vez conocidos dichos
participantes.

112.3.- Publicidad de la composicion y de los actos de la mesa de contratacion.

La composicion de la Mesa de Contratacion se publicara en el perfil del contratante con una
antelacion minima de siete dias con respecto al acto de apertura del Sobre Electrénico al que se hace
referencia en clausula 82.4.a) de este Pliego.

El resultado de los actos de la mesa de contratacion de calificacion, de admision o exclusién de las
ofertas se publicaraen el perfil de contratante; si bien se excluird aquella informacion que no sea
susceptible de publicacion de conformidad con la legislacion vigente.

Clausula DECIMO SEGUNDA. Seleccion del/a adjudicatario/a.-

122.1.- Aspectos Generales.

El 6rgano de contratacion y el servicio o unidad tramitadora del expediente velaran porque en
todas las comunicaciones, intercambios de informacidn y operaciones de almacenamiento y custodia de la
informacion se preserven la integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas.

Se garantizara, asimismo, que el contenido de las mismas no sea conocido hasta el momento
fijado para su apertura, después de finalizado el plazo de su presentacion.

122.2.- Analisis de riesgo de conflicto de intereses.

Con caréacter previo a la valoracién de las ofertas debera iniciarse el procedimiento de anélisis ex
ante de riesgo de conflicto de interés en los términos establecidos en la Orden HFP/55/2023, de 24 de
enero, relativa al andlisis sistemético del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

122.3.- Apertura. Examen y calificacion de la documentacion.

Una vez realizadas las actuaciones procedentes en aplicacion de lo dispuesto en la Orden
HFP/55/2023 antes referida, la Mesa de Contratacion se constituira tras la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones y procedera a la Apertura y Examen de los sobres electronicos y
Calificacion de la documentacion y Ofertas presentadas.

En cuanto al caracter de dicho acto de apertura de los Sobres electronicos se estara a lo
establecido en el articulo 157.4 de la LCSP-2017 in fine (licitaciones en que se prevea el empleo de medios
electronicos), y en el segundo parrafo in fine del articulo 159 d) del mismo texto legal.

Realizada la apertura de los Sobres electrénicos, la Mesa de Contratacion, si lo estima
procedente, podra pedir a los/as candidatos/as o licitadores/as que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad
de la declaracion y/o cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.
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122.4.- Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 159.4 f) de la LCSP-2017 (y de no
considerar necesario requerir la presentacion de documentacion adicional y/o subsanatoria) a la vista
de las OFERTAS y documentacion presentadas y tras dicho acto pablico,

y en la misma sesion en la que se dara lectura a las citadas ofertas, la Mesa de
Contratacion procedera a:

1° | Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y
clasificar las ofertas.

20 Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del/a candidato/a con mejor puntuacién.

3° Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente constituida, el/la firmante de la proposicidn tiene poder bastante para formular la
oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion
correspondiente y no esté incursa en ninguna prohibicion para contratar.

Si el/la licitador/a hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud de
inscripcion en el correspondiente Registro a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 de
este articulo, la mesa requeriré al/a licitador/a para que justifique documentalmente todos los
extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en este nimero.

40 Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante comunicacion
electrénica para que constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al
gue se refiere el articulo 75.2 LCSP-2017 y la documentacion justificativa de que dispone
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme al articulo 76.2 LCSP-2017;

y todo ello en el plazo de siete dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

En el supuesto de que el/la empresario/a tenga que presentar cualquier otra
documentacion que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendra que
aportar en el referido plazo de 7 dias habiles establecido para presentar la garantia definitiva -art.
159.4.1).4° LCSP-2017 in fine-

123,5.- Ofertas anormales o desproporcionadas.

En el caso de que la oferta del/la licitador/a que haya obtenido la mejor puntuacion se
presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el articulo 149 LCSP-
2017, la Mesa de Contratacion, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.2y 2.°
anteriores, seguira el procedimiento previsto en el citado articulo, si bien el plazo maximo para
que justifique su oferta el/la licitador/a no podré superar los 5 dias habiles desde el envio de la
correspondiente comunicacién -art. 159.4.f) LCSP-2017-.

Y a cuyos efectos y conforme a lo dispuesto en el articulo 149.2 b) de la LCSP-2017, se
establecen los siguientes parametros objetivos para considerar una oferta anormalmente baja:

Que concurran las circunstancias establecidas en el articulo 85 del Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas (aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre),
respecto de las ofertas econdmicas con valores anormales o desproporcionados y criterios para apreciar
las ofertas desproporcionadas o temerarias y ademés se haya reflejado en la correspondiente oferta una
reduccion de 30 dias en el plazo de ejecucion de las obras.

122.6.- Empate a puntos entre licitadores/as.
En el supuesto de empate a puntos entre los/as licitadores/as se estara a lo dispuesto en
el articulo 147.2 de la LCSP-2017.




Clausula DECIMO TERCERA.- Decisién de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacion por la Administracién.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 LCSP-2017, la decision de no adjudicar o
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el 6rgano de contratacion
antes de la formalizacidn, en los términos y condiciones establecidas en dicho precepto legal.

Sélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés
publico debidamente justificadas en el expediente.

Clausula DECIMO CUARTA.- Adjudicacién del Contrato  (Autorizacion y
documentacion previa). Notificacion y Publicidad de la adjudicacion.

142 1. Adjudicacion del contrato.-

142 1. 1.- Autorizacion del drgano concedente de la subvencion.

Realizadas las actuaciones resefiadas anteriormente, debera dar cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 6 de Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen
las bases reguladoras de la linea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y se
procede a su convocatoria en el afio 2021, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacién y
Resiliencia.

142 1. 2.- Documentacion previa a la adjudicacion.

Se requerira al/a licitador/a que haya sido seleccionado/a y propuesto/a para la
adjudicacion del contrato, para que en el mismo plazo de SIETE dias habiles -art. 159.4.f).4°
LCSP-2017- establecido para la presentacién de la garantia definitiva, presente ademas la
documentacion previa que después se dira, si bien habra de tenerse en cuenta a los efectos
procedentes que conforme a lo establecido en el apartado 1 del articulo 96 LCSP-2017:

“La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
acreditarad frente a todos los érganos de contratacion del sector publico, a tenor de lo en él reflejado y
salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional, clasificacion y demds circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.”

Y cuya documentacion previa a presentar, en su caso y entre otra, es la que a
continuacion se relaciona:

a) Respecto de la Solvencia econdmica y financiera; y técnica (salvo que se refleje en
Certificacion de inscripcién en ROLECE)

Documentacion acreditativa de que los/as licitadores/as disponen de las condiciones minimas de
solvencia econdmica, financiera y técnica necesaria para ejecutar el objeto del contrato a las que se
refiere la Clausula Cuarta del PCAP.

b) Respecto de las Obligaciones tributarias.

Documentacion justificativa de estar dado/a de alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato y, en su caso, de estar corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo ejercicio.

Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria de
estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

Certificacién positiva, expedida por la Administracion Tributaria de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria
en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los/las que no proceda la utilizacion de la via
de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

Certificacién positiva, expedida por la Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cebolla
(Toledo) contratante, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en periodo
gjecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los/as que no proceda la utilizacion de la via de apremio,
deudas no atendidas en periodo voluntario (y cuya Certificacion, en el supuesto de que no se aporte por
el/la licitador/a, se incluira de oficio en el expediente en el caso de ser efectivamente procedente).

c) Respecto de las Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social, acreditativa de
estar al corriente de sus obligaciones para con la Seguridad Social.

d) Respecto del Sequro de Responsabilidad Civil.

Documentacion acreditativa de la contratacion y vigencia, durante todo el plazo de ejecucion de
los trabajos y el plazo de garantia establecidos en el presente Pliego, de un seguro que cubra su
responsabilidad y que abarque los riesgos derivados de la ejecucion de las obras objeto del contrato.
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e) Otra documentacion.

Cualesquiera otros documentos que les sean reclamados por el drgano de contratacion por
considerarlos necesarios para su inclusion en el expediente.

De conformidad con lo establecido en el penaltimo parrafo del art. 159.4.f) LCSP-2017- en caso
de que en el plazo otorgado al efecto el/la candidato/a propuesto/a como adjudicatario/a no presente la
garantia definitiva y documentacion requerida, y antes de proceder a una nueva convocatoria de
licitacion, se efectuara propuesta de adjudicacion a favor del/la siguiente candidato/a en puntuacion,
otorgandole el correspondiente plazo para presentar la demas documentacion exigible, resefiada en el
apartado 142 1.2.- anterior.

142 1.3. Resolucidn del érgano de contratacion sobre Adjudicacion del contrato.

Conforme a lo dispuesto en el parrafo correspondiente del articulo 159.4 f) de la LCSP-
2017, una vez presentada de conformidad la documentacion requerida y previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion, en un plazo no superior a CINCO (5) dias, se
procedera a ADJUDICAR el CONTRATO a favor del/la LICITADOR/A seleccionado/a y
propuesto/a como adjudicatario/a, es decir, al/la que obtenga mayor puntuacion segun la
valoracion realizada por la Mesa de Contratacion en aplicacion de los criterios objetivos que
servirdn de base para la adjudicacion del contrato, y su valoracion a los que se refiere la Clausula
Décima de este Pliego.

142 2. Notificacién y Publicidad de la Adjudicacion.

La adjudicacion, que debera ser motivada, se notificara por medios electronicos a los/as
candidatos/as y licitadores/as y, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante en el
plazo de 15 dias (art. 151.1 LCSP-2017); y cuya notificacion y publicidad deberd contener la
informacidn a la que se refiere el apartado 2 del mismo articulo, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 1 del articulo 155 de la misma Ley.

Capitulo Tercero.- PERFECCIONAMIENTO y FORMALIZACION. CONTENIDO.
PUBLICIDAD del CONTRATO.

Clausula DECIMO QUINTA.- Perfeccionamiento y formalizacion del contrato.
Contenido.

152 1. Perfeccionamiento y formalizacién del contrato.-

El contrato se perfeccionar4d con su formalizacion (articulo 36.1 LCSP-2017) en
documento administrativo no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se
realice la notificacion de la adjudicacion (articulo 153.3 in fine LCSP-2017).

Conforme a lo dispuesto en el articulo 153.4 LCSP-2017, cuando por causas imputables
al/la adjudicatario/a no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado, se le exigira el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se harad efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, e incurrira en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 71.2 b)
de la LCSP-2017.

En este caso, el contrato se adjudicara al/la siguiente licitador/a por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en el
apartado 2 del articulo 150 de la presente Ley, resultando de aplicacion los plazos establecidos
en el apartado anterior.

El/la contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos.




152 2. Contenido del contrato. Documentacion contractual. Orden de prioridad.-

El contrato incluira, al menos, las menciones reflejadas en el articulo 35 del mismo texto
legal, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro pablico.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, acta de comprobacion de replanteo,
los pliegos de clausulas administrativas particulares y de condiciones técnicas particulares,
revestiran caracter contractual.

y respecto de cuya documentacion la firma en el documento de formalizacién del contrato
propiamente dicho se entenderd como prueba de conformidad del/la contratista con la
documentacion contractual resefiada.

El orden de prioridad de los documentos que integran el contrato, a los efectos del
articulo 35.1.e) de la LCSP-2017, serd el siguiente:

10 El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

20 El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, Memoria, Planos, Cuadro de Precios
(incluidos en el Proyecto Técnico de las Obras) y Acta de comprobacion de Replanteo.

30 Proposicién/oferta del/la adjudicatario/a.

40 Documento de formalizacion del contrato

Clausula DECIMO SEXTA.- Publicidad del contrato.

De conformidad con lo previsto en los articulos 63.3.c) y 154.1 de la LCSP 2017, la
formalizacion del contrato deberd publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no
superior a quince dias tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del érgano de
contratacion.

Capitulo Cuarto.- EJECUCION DEL CONTRATO. \

Clausula DECIMO SEPTIMA.- Actuaciones previas al inicio de las obras.-

172 1. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.-

El/la contratista debera presentar, antes del inicio de las obras, el preceptivo Plan de Seguridad y
Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto a los efectos previstos en la
legislacion aplicable y para su aprobacién por el érgano de contratacion.

172 2. Sequro de Responsabilidad Civil.-

El/la adjudicatario/a debera contratar y mantener en vigor durante todo el plazo de ejecucion de
los trabajos y el plazo de garantia establecidos en el presente Pliego un seguro que cubra su
responsabilidad y que abarque los riesgos derivados de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

172 3. Comprobacion del replanteo e inicio de las obras.-

Conforme a lo establecido en el articulo 237 LCSP-2017, la ejecucién del contrato de obras
comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.

A tales efectos, y teniendo en cuenta lo establecido al respecto en el articulo 119.2.c) de la LCSP,
dentro del plazo de 15 dias desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administracién encargada de las obras procedera, en presencia del/la contratista, a efectuar
la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose ACTA en los términos
del articulo 140 del RGLCAP que sera firmada por ambas partes interesadas (director/a de obra y
contratista por si o tercera persona que lo/la represente), remitiéndose un ejemplar de la misma al
organo que celebrd el contrato, para su constancia en el expediente.

Clausula DECIMO OCTAVA.- Ejecuciéon de las obras y responsabilidad del/la
contratista.-

Conforme a lo establecido en el articulo 238 LCSP-2017, las obras se ejecutardn con estricta
sujecion a las estipulaciones contenidas en los Pliegos y al Proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de este, diere al/la contratista la Direccién
facultativa de las obras.

Salvo en los supuestos previstos en la letra d) de la clausula 32.4 de este Pliego, la realizacion por
la contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara
obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.
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Cuando las instrucciones fueren de carécter verbal, deberén ser ratificadas por escrito en el més
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el/la contratista es
responsable de todos los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Clausula DECIMO NOVENA.- Interpretacion del Proyecto. Direccién de Obra.
Resolucidn de incidencias. Seguimiento y ejecucidn ordinaria del contrato.-

192 1. Interpretacion del Proyecto.-

Corresponde al/la directora/a de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El/la contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto.

Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinicion deberéa solicitar por escrito del director de la obra
la correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacidn, quien debera contestar en el
plazo de un mes a la citada solicitud.

192 2. Direccién de Obra.-

Sin perjuicio y ademas de lo reflejado en la Clausula Tercera (32.4. Responsable del Contrato)
serd misién exclusiva de la Direccion de Obra la comprobacion de la realizacién de las obras segun el
proyecto (sin perjuicio de las modificaciones legalmente procedentes) asi como sus instrucciones en el
curso de la ejecucion de las mismas.

La direccion de las obras y, en su caso, el/la facultativo/a designado/a por la Administracién
representante de ésta, tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Durante el curso de la obra se podran realizar los replanteos parciales que la direccion de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del/la
contratista.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando estime que pudieran existir vicios
ocultos de construccion o pudieran haberse empleado materiales de calidad deficiente.

De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del/la contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccién certificara la indemnizacién
gue corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto
de adjudicacién. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas 0 mal ejecutadas y
sus gastos, correran por cuenta del/la contratista.

Asimismo, el/la directora/a de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del/a contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El/la contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el/la contratista asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del 6rgano de contratacion.

192 3. Resolucién de incidencias.-

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.




192 4. Sequimiento vy ejecucion ordinaria del contrato.-

Conforme a lo establecido en el articulo 62.1 de la LCSP-2017, la Sra. Alcaldesa o
Concejal/a que designe sera la/el encargada/o del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato.

Clausula VEINTE.- Plazo de Ejecucién del Contrato. Posibilidad de prorroga.

202 1. Plazo del contrato. Plazos parciales.

El plazo maximo de ejecucion del contrato serd el establecido en el proyecto técnico de
las obras obrante en el expediente, es decir, TRES MESES (3), a partir de la fecha de la firma del
acta de comprobacion del replanteo (art. 237 de la LCSP 2017), sin perjuicio no obstante del
reflejado en el Anexo Il al que se refiere la Clausula Octava de este Pliego -8%.4.b).1 Oferta.

No se admitiran plazos ni por tanto, recepciones parciales.

202 2. Posibilidad de prérroga.-

En consideracion a la necesidad y urgencia de finalizar las obras objeto del contrato NO existe la
posibilidad de prorroga en la ejecucién del contrato, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan
introducir de conformidad con lo dispuesto en los articulos 203 & 207 de la LCSP 2017.

Clausula VEINTIUNA.- Principio de riesgo y ventura.-

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del/la contratista, segun lo
dispuesto por el articulo 197 de la LCSP-2017, y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239
del mismo texto legal para los supuestos de fuerza mayor.

Clausula VEINTIDOS.- Modificacion del contrato.-

El 6rgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés publico, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos, con caracter
general, en los articulo 203 y siguientes de la LCSP-2017.

Sera también causa de modificacion del contrato la orden de la Autoridad Responsable para
adoptar medidas correctoras necesarias para el preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas,
en su caso, en materia de etiquetado verde y digital y los mecanismos establecidos para su control, asi
como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicacion del principio de no
causar dafio significativo y las consecuencias en caso de incumplimiento.

Las modificaciones no podran afectar al pleno cumplimiento del principio DNSH.

Dichas modificaciones se llevarian a cabo en su caso de acuerdo con el procedimiento
regulado en el articulo 191 de la LCSP 2017, con las especialidades procedimentales previstas en
el articulo 207 y conforme a lo establecido en el articulo 242 del mismo texto legal.

Clausula VEINTITRES.- Cesion del contrato y Subcontratacion.

232 1. Cesion del contrato.-

En consideracion a lo dispuesto en el parrafo correspondiente del articulo 214.1 de la LCSP-2017,
los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podran ser cedidos a un/a tercero/a
habida cuenta de la urgencia de ejecutar las obras objeto del contrato y de la necesidad de
tramitar, en su caso, el preceptivo expediente, requisito legal éste que en la préctica supondria
retrasar la ejecucion de las mismas.

232 2. Subcontratacion.-

El/la contratista podra concertar con terceros/as la realizacién parcial de las prestaciones
objeto de este contrato; y cuya subcontratacion se regira en todo caso por lo dispuesto en el
articulo 215 de la LCSP 2017 y demas normativa especifica de aplicacion.

Deberé darse cumplimiento asimismo a lo dispuesto en el articulo 29.3 de la 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en materia de Subcontratacion por los beneficiarios de las
actividades subvencionadas.

En el supuesto de que por la contratista se proceda efectivamente a concertar con terceros la
realizacion parcial de la prestacion objeto del contrato, se debera dar cumplimiento a las normas generales
sobre subcontratacion en el sector de la construccion, tal y como determina la disposicion adicional
segunda “Régimen de subcontratacion en las obras publicas” de la ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de subcontratacion en el Sector de la Construccion, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, de desarrollo de la misma y el Decreto 78/2008, de 10 de junio, por el que se crea y regula el
Registro de empresas acreditadas en el sector de la construccion de la comunidad auténoma de Castilla-
La Mancha.
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Sin perjuicio de lo cual, y ademas, debera darse cumplimiento a las obligaciones y requisitos
establecidos en la normativa reguladora del “Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia —
Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”, para los supuestos de subcontratacion, tal y
como se indica en el Capitulo Séptimo de este PCAP.

En todo caso, la contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion tras la
adjudicacion del contrato y, como muy tarde, cuando se inicie su ejecucion, su intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de los trabajos que se pretende subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, y justificando suficientemente la
aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia. Debera acreditar, asimismo, que la subcontratista no se encuentra incursa en prohibicion de
contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

Ademas, la contratista debera acreditar los siguientes extremos:

- Que las subcontratistas aceptan la cesién de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de
conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales, debiendo exigirles la cumplimentacién de una declaracion responsable
del cumplimiento de los citados principios conforme al Anexo I11.C a este Pliego.

- Que las subcontratistas cumplan los principios transversales establecidos en el PRTR que
pudieran afectar al ambito objeto del contrato, debiendo exigirles la cumplimentacién de una declaracién
responsable del cumplimiento de los citados principios conforme al Anexo IV.C a este Pliego.

- Que las subcontratistas cumplan con el principio DNSH en el sentido del articulo 17 del
Reglamento (UE) n.° 2020/852, debiendo exigirles la cumplimentacion de una declaracion responsable
del cumplimiento del citado principio conforme al Anexo V.C a este Pliego.

- Que las subcontratistas cumplen con la ausencia de conflicto de intereses, debiendo exigirles la
cumplimentacion de una declaracion responsable a tal efecto, conforme al Anexo VI1.C a este Pliego.

- Que las subcontratistas se encuentran sujetas a los controles de la Union y que conservaran los
documentos del contrato, en los términos previstos en Capitulo Séptimo de este Pliego (proteccion de los
intereses financieros de la Unién), debiendo exigirles la cumplimentacién de una declaracién responsable
a tal efecto, conforme al Anexo V1I.C a este Pliego.

La contratista debera facilitar esta documentaciéon cuando ponga en conocimiento del 6rgano de
contratacion su intencion de celebrar los subcontratos.

En todo caso, las subcontratistas quedaran obligadas s6lo ante la contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con
arreglo estricto al PCAP, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 LCSP, asi como de la obligacion
a que hace referencia el altimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 referida al sometimiento a la
normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccién de datos.

Clausula VEINTICUATRO.- Suspension y Resolucidn del contrato.

242 1. Suspensidn del contrato.-

En el supuesto de que por el 6rgano de contratacion se dispusiese la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP 2017.

242 2. Resolucidn del contrato.

Son causas de resolucion del contrato, ademas de las recogidas con caracter general en el
articulo 211 de la LCSP-2017, las establecidas con caracter especifico para los contratos de obras
en el articulo 245 del mismo texto legal: y sin perjuicio ademas de las causas derivadas del
incumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en la normativa reguladora del
“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Union Europea —
NextGenerationEU” respecto del contratista (y subcontratista, en su caso);




asi como las que se desprenden de la Resolucion de Concesion de Ayudas para el Apoyo de la
Actividad Comercial en zonas rurales- Convocatoria 2022, firmada por el Director General de Politica
Comercial, D. Juan Francisco Martinez Garcia, el 24.02.2023 , (y modificaciones posteriores) a la que
antes se ha hecho referencia, que afecten sustancialmente a las mismas.

La resolucidon del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion, de oficio o a
instancia del/la contratista, previa tramitacion de expediente en el que se cumplimenten los
requisitos indicados en el articulo 109 del RGLCAP; y en cuanto a los efectos de la resolucion
del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 246 de la LCSP-2017.

Clausula VENTICINCO.- Prerrogativas de la Administracion.-

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso,
de la unidad encargada del seguimiento y ejecuciéon del contrato, efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Cuando el/la contratista, o personas de él/ella dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

En todo caso y de conformidad con lo previsto en el art. 190 de la LCSP-2017, ostenta las
siguientes prerrogativas:

a) Interpretacion del contrato.

b) Resolucidn de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

C) Modificacion del contrato por razones de interés publico.

d) Declarar la responsabilidad imputable al/la contratista a raiz de su ejecucion.
e) Suspender la ejecucion del contrato.

f) Acordar la resolucion del contrato y determinar los efectos de ésta.

Y cuyas prerrogativas podran ejercitarse previa instruccion de los preceptivos
procedimientos que en su caso procedan (art. 191 LCSP-2017).

Clausula VEINTISEIS.- Responsabilidad del/la contratista por dafios y perjuicios
causados a terceros/as.-

El/la contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros/as como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato; si los
dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes; en todo caso, sera de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP-2017.

Clausula VEINTISIETE.- Penalidades.-

272 1. Régimen obligatorio de penalidades.-

Para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social, laboral o fiscal a que se refiere el articulo 201 in fine de la LCSP-2017, asi como las
obligaciones establecidas en la normativa reguladora del “Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unidén Europea — NextGenerationEU”
procederd la imposicion de penalidades a que se refiere el articulo 192 del texto legal citado,
hasta un maximo del 10% del precio del contrato.

272 2. Régimen potestativo de penalidades.-

Por demora respecto al cumplimiento del plazo total se aplicaran las previstas en el
apartado 3 del art. 193 de la LCSP, en el supuesto de no optar la Administracion por la
resolucion del contrato.

Clausula VEINTIOCHO.- Darios y perjuicios.-

Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 194 de la LCSP-2017, en los
supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en
gue no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la
Administracion, esta exigira al/la contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios.
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Y cuya exigencia de dafios y perjuicios tendra lugar en particular en el supuesto de
pérdida de la aportacion econémica de la Secretaria de Estado de Comercio (Ministerio de
Economia, Comercio y Empresa), en el marco del “Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia-financiado por la Union Europea-Next Generation EU”, a la que se refiere la
clausula 22 4 a) Cofinanciacion de este Pliego por causas imputables al/a contratista.

Capitulo Quinto.- MEDICIONES y VALORACION. CERTIFICACIONES de OBRA. PAGO del
PRECIO. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. RECEPCION de la PRESTACION. PLAZO de
GARANTIA. LIQUIDACION y OTROS

Clausula VEINTINUEVE.- Mediciones vy valoracion. Certificaciones de obra.

292.1.- Mediciones y valoracion.

292.1.1.- Mediciones (art. 147 RGLCAP).

1. La direccion de la obra realizard mensualmente y en la forma y condiciones que establezca el
pliego de prescripciones técnicas particulares, la medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el
periodo de tiempo anterior.

2. El/la contratista podré presenciar la realizacion de tales mediciones.

3. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el/la contratista estd obligado/a a avisar a la direccion con la suficiente
antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando
los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el/la contratista.

4. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al/la contratista, queda éste/a
obligado/a a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el/la particular.

292.1.2.- Relaciones Valoradas (art. 148 RGLCAP).

1. El/la directora/a de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutadas a que se refiere el articulo anterior y los precios contratados, redactara mensualmente la
correspondiente relacion valorada al origen.

2. No podra omitirse la redaccion de dicha relacién valorada mensual por el hecho de que, en
algin mes, la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la
Administracion hubiese acordado la suspension de la obra.

3. La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no
previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en los
correspondientes pliegos para abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y
abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte
de la operacion anterior se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacién
valorada que se aplicara a la certificacion de obra correspondiente al periodo de pago de acuerdo con el
contenido en el pliego de clausulas administrativas particulares del contrato.

292.1.3.- Audiencia del/la contratista (art. 149 RGLCAP).

Simultaneamente a la tramitacion de la relacion valorada la direccion de la obra enviara un
ejemplar al/la contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste/a formular las alegaciones
que estime oportunas en un plazo maximo de diez dias habiles a partir de la recepcion del expresado
documento.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del/la contratista se considerara
otorgada la conformidad a la relacion valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las
alegaciones del/la contratista, éstas se tendrén en cuenta a la hora de redactar la proxima relacion valorada
0, en su caso, en la certificacion final o en la liquidacion del contrato.




292.2.- Certificaciones de obra (art. 148 RGLCAP).
El Director, sobre la base de la relacion valorada, expedira la correspondiente
certificacion de obra en el plazo maximo de diez dias siguientes al periodo a que corresponda.

Clausula TREINTA.- Certificaciones y abonos a cuenta. Facturacion. Pago del precio
(articulos 240 y 198 de la LCSP 2017).

302.1.- Certificaciones y abonos a cuenta (art. 240 LCSP).

1. A los efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros
diez dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada conforme a proyecto durante dicho periodo de tiempo, salvo prevencion en contrario
en el pliego de clausulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin
suponer en forma alguna, aprobacion y recepcién de las obras que comprenden.

En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2
del articulo 198.

2. El/la contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe
por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos
pliegos de clausulas administrativas particulares y conforme al régimen y los limites que con
caracter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos
mediante la prestacion de garantia.

302.2.- Facturacion. Pagos al/la contratista.

El/la contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos que
realmente ejecute con sujecion al contrato; siendo esto asi sélo se abonara al/la contratista la obra que
realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de la
direccion facultativa.

302.2.1.- Facturacién. Datos a incluir.

Las facturas deberan contener los datos exigibles conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturacion.

Ademas y de conformidad con el apartado 2° de la Disposicién Adicional Trigésima Segunda de
la LCSP-2017, el/la contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la identificacion tanto del
organo administrativo con competencias en materia de contabilidad publica, como del 6rgano de
contratacion y del destinatario, conforme a continuacion se resefa:

Organo Administrativo Secretaria-Intervencion.
Organo de Contratacion Alcaldia.
Destinatario Ayuntamiento de Cebolla

En las facturas o documentos equivalentes que se generen, debera aparecer en el concepto o en
algin apartado de la misma, que es para un subproyecto/actuacién financiado/a por la Union Europea-
NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR)

302.2.2.- Factura electronica.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente y para la gestion de las facturas electrénicas que, en su
caso, se deban presentar por el/la contratista a este Ayuntamiento, en los términos establecidos en la
normativa aplicable sobre facturacion electronica (Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrénica y creacién del Registro contable de facturas en el Sector Publico.)
(https://face.gob.es), se utilizaran los codigos DIR3 que a continuacion se especifican:

Unidades Cadigos Rol
OFICINA CONTABLE L01450469 Fiscal-Contabilidad Ayto.de Cebolla
ORGANO GESTOR 01450469 Receptor-Gestion Ayto. de Cebolla
UNIDAD TRAMITADORA L01450469 Pagador-Tramitacion Ayto. de Cebolla

302.3.- Pagos al/la contratista (art. 240 LCSP).

El/la contratista tendra derecho al abono del precio convenido por la prestacion realizada en los
términos establecidos en la normativa de aplicacion y en el contrato.

El pago del precio podré hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso
de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen
estipulado.



https://face.gob.es/

Financiado por Plan de Recuperacién,
la Union Europea Transformacién
NextGenerationEU W v Resiliencia

w
L

AYUNTAMIENTO de CEBOLLA (Toledo).-

“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

Exoedients e Contratacion OBRAS: “PAVIMENTACION con efecto DESCONTAMINANTE en las
P,AES_ 01/2024 calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”

PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. Folio 13/21

En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo
del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones
aprobadas, al expediente de pago que se tramite habrd de acompafiarse, cuando resulte preceptiva, la
comunicacion efectuada a la Intervencién correspondiente para su eventual asistencia a la recepcion en el
ejercicio de sus funciones de comprobacion material de la inversion.

El Ayuntamiento de Cebolla tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra, y si se demorase, debera abonar al/la
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el/la contratista
debera emitir y presentar, en tiempo y forma, las facturas procedentes ante el registro administrativo
correspondiente.

Clausula TREINTA y UNA.- Cumplimiento del contrato y Recepcion de las obras.

312.1.- Cumplimiento del contrato (art. 210.1 LCSP).

El contrato se entenderd cumplido por el/la contratista cuando éste/a haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de las
obras reflejadas en el Proyecto Técnico de las mismas y de conformidad con lo establecido en
este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y deméas documentacién contractual.

312.2.- Recepcion de las obras. Acta de recepcion (art. 210.2 LCSP).

312.2.1.- Recepcion de las obras.

La constatacion del cumplimiento del contrato exigira por parte del Ayuntamiento un acto formal
y positivo de recepcién de las obras, dentro del mes siguiente a la finalizacién de las mismas, se
procedera a la recepcion de las mismas, debiéndose comunicar a la Intervencion Municipal la fecha y
lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversion.

A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en esta Ley, concurrird
un/a facultativo/a designado/a por la Administracién representante de ésta, el/la facultativo/a encargado/a
de la direccion de las obras y el/la contratista asistido/a, si lo estima oportuno, de su facultativo/a (art.
243.1 LCSP)

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el/la
funcionario/a técnico/a designado/a por la Administracion contratante y representante de esta, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos.

Si transcurrido dicho plazo el/la contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato (art. 243.2 LCSP).

312.2.2.- Acta de recepcion (art. 164 RGCAP).

1. El/la representante del 6rgano de contratacion fijara la fecha de la recepcion y, a dicho objeto,
citard por escrito a la direccion de la obra, al/la contratista y, en su caso, al/la representante de la
Intervencion correspondiente. El/la contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacion el/la representante de la Administracion le
remitird un ejemplar del acta para que en el plazo de diez dias formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

2. Del resultado de la recepcion se levantara un acta que suscribiran todos/as los/as asistentes,
retirando un ejemplar original cada uno/a de ellos/as.




Clausula TREINTA y DOS.- Medicion general y Certificacion Final de Obras (articulo
166 RGCAP).

322.1.- Medicion general.

1. Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicion
de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el director de
la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto.

2. El contratista tiene la obligacion de asistir a la toma de datos y realizacién de la medicién
general que efectuard el director de la obra.

3. Para realizar la medicion general se utilizaran como datos complementarios la comprobacién
del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecucion de la
obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de drdenes y cuantos otros estimen necesarios el director de
la obra y el contratista.

4. De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la
obra al 6rgano de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera
remitido por el director de la obra.

5. El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en el plazo de cinco dias habiles
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la medicién
general las dirigira por escrito en el plazo de cinco dias habiles al 6rgano de contratacion por conducto del
director de la obra, el cual las elevaré a aquel con su informe en el plazo de diez dias habiles.

322.2.- Certificacion final de obras.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo que establece el apartado 1,
el director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Dentro de los diez dias siguientes al término del plazo que establece el apartado 1, el director de
la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacién final.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepcion de la obra, el 6rgano de
contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su caso, al
contratista dentro del plazo de dos meses a partir de su expedicién a cuenta de la liquidacién del contrato.

Clausula TREINTA y TRES.- Plazo de garantia. Liguidacion del contrato. Devolucion y
cancelacion de la garantia. Responsabilidad por vicios ocultos (articulos 243.3 y 244 de la LCSP-2017).

332.1.- Plazo de garantia

Sin perjuicio de la responsabilidad decenal establecida en el articulo 1591 del Cédigo Civil, asi
como de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacidn de la Edificacion (en su caso), y de las garantias previstas en el articulo 19 apartado 1, letras
b) y c) de la mencionada Ley, se establece un plazo de garantia de UN ANO a contar desde la fecha del
ACTA de recepcion de las obras.

Transcurrido el cual sin objeciones por parte del Ayuntamiento quedarad extinguida la
responsabilidad del/la contratista, por razén de la prestacion efectuada, conforme a lo establecido en el
art. 210.3 de la LCSP-2017.

332.2.- Liquidacion del contrato.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del/la contratista, redactard un informe sobre el estado de las
obras.

Si este fuera favorable, el/la contratista quedara exonerado/a de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 244 respecto de la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al/la contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado/a de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia
(art. 243.3 in fine LCSP).

Conforme a lo establecido en el articulo 169 del RGCAP la Liquidacion del contrato se llevara a
cabo conforme a continuacion se indica:
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1. Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del director de la obra sobre el estado de las
mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formularé por el director
en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, tomando como base para su
valoracion las condiciones econdmicas establecidas en el contrato.

2. La propuesta de liquidacion se notificara al/la contratista para que en el plazo de diez dias
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

3. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del/a contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la liquidacion y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

332.3.- Devolucién y cancelacion de la garantia.

La devolucion y cancelacion de la garantia definitiva se llevara a cabo en los términos
establecidos en el articulo 111 de la LCSP-2017, siempre que haya finalizado el plazo de
garantia, y cumplido satisfactoriamente las obligaciones derivadas del contrato, o se declarase la
resolucion sin culpa del/la contratista.

332.4.- Responsabilidad por vicios ocultos (art. 244 L CSP-2017).

Conforme a lo dispuesto en el articulo 244 LCSP-2017 si la obra se arruina o sufre
deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracion del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte
del/la contratista, respondera éste/a de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

| Capitulo Sexto.- OTRAS DISPOSICIONES. |

Clausula TREINTA y CUATRO.- Otros Derechos y Obligaciones de las partes del
contrato.

Ademas de los/as derivados/as de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Clausulas
Administrativas Particulares, el Contratista y el Ayuntamiento de Cebolla, tendran los/as
derechos y obligaciones que a continuacion se relacionan:

342.1.- Derechos y obligaciones de la contratista.

342.1.1 Derechos del contratista.

Ademas del cobro del precio de adjudicacion, en los términos y condiciones establecidas
en el contrato, el contratista tendrd derecho a que por parte del Ayuntamiento le sea facilitada
toda la informacién y documentacion obrante en el expediente que en su caso proceda y se
realicen las gestiones y actuaciones necesarias para que el/la contratista pueda ejecutar
correctamente el objeto del contrato.

342.1.2.- Obligaciones de la contratista.

342.1.2.1_En materia laboral, social, de proteccién del medio ambiente, igualdad y
proteccidn social.

Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia laboral, social, de integracion social y
prevencion de riesgos laborales, asi como en materia medioambiental establecida en los pliegos y en el
derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral. Asimismo, la contratista vendra obligada al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social.

342.1.2.2.- Otras obligaciones.

1.- La contratista debera dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello; y cuyo personal dependera exclusivamente del/la contratista, por cuanto
este/a tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario/a y deberd cumplir .../...




..../... las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y seguridad e higiene en el
trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin gque en ningdn caso pueda alegarse derecho alguno por
dicho personal en relacién con la administracion contratante, ni exigirse a ésta ninguna responsabilidad
como consecuencia de las obligaciones existentes entre el/la contratista y sus empleados/as, aun en el
supuesto de que los despidos o medidas que adopte el/la contratista respecto a sus empleados/as se basen
en el incumplimiento, interpretacién o resolucion del contrato, quedando el Ayuntamiento exonerado de
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones descritas.

2.- Designar con caracter especifico al Delegado/a de obra de empresa contratista, con
anterioridad al inicio de la obra, y cuyo delegado/a debera tener capacidad suficiente para:

a) Ostentar la representacion de la contratista cuando sea necesaria su actuacion o presencia, asi
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la
ejecucién y buena marcha de las obras.

b) Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes de la Direccién
de obra.

c) Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucién de los problemas que planteen durante la
ejecucion.

3.- El/la contratista debera instalar por su cuenta, y mantener, durante la ejecucion de las obras la
Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico.

4.- En dicha Oficina de Obras debera existir un Libro de Subcontratacion de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccion y en los articulos 13 y siguientes del Real Decreto 1.109/07, de 24 de agosto),
que la desarrolla; y ademas el Libro de Ordenes en el que la Direccion Facultativa de la obra haga
constar por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a
la contratista y un Libro de Incidencias, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las
obras.

5.- La contratista facilitard los medios de comprobacién, inspeccién y revision que el
Ayuntamiento reclame para la mejor realizacion de las prestaciones.

6.- La contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o
para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

7.- Al tratarse de una actuacion financiada por el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, se
dard cumplimiento a las normas establecidas en materia de informacién, comunicacién y publicidad
establecidas en el articulo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12
de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia; y siendo esto asi,
correran por cuenta del contratista la Elaboracion y colocacién de cartel provisional en la fase de
gjecucién, informativo de que la actuacion esta incluida en el Plan de Recuperacion, Transformacién y
Resiliencia de la economia espafiola y es financiada por la Uni6on Europea Next Generation EU y la
Elaboracion y colocacion de cartel/placa definitiva en la fase de explotacién, informativo de que la
actuacién estd incluida en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la economia
espafiola y es financiada por la Uni6n Europea Next Generation EU; todo ello en los términos y
condiciones establecidas en el capitulo Séptimo de este Pliego.

3428.2.- Otros derechos y obligaciones de la administracion contratante.

342.2.1 Derechos del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Cebolla podra no aceptar la persona designada como Delegado/a de obra
de empresa contratista, pudiendo recabar por tanto la designacion de otra persona para el desarrollo de
las tareas a las que antes se ha hecho referencia.

348.2.2.- Obligaciones del Ayuntamiento.

Ademas del pago del precio de adjudicacién, en los términos y condiciones establecidas en el
contrato, el Ayuntamiento debera facilitar a la contratista toda la informacion y documentacién obrante en
el expediente que en su caso proceda y realizar las gestiones y actuaciones necesarias para que el/la
contratista pueda ejecutar correctamente el objeto del contrato.

Clausula TREINTA y CINCO.- Medidas de proteccion medioambiental.
35%1.- Normativa medioambiental.
Deberd darse cumplimiento, en lo procedente, a lo dispuesto en la normativa

medioambiental aplicable; y en todo caso, se respetaran los procedimientos de evaluacion ambiental, cuando
sean de aplicacion, conforme a la legislacion vigente, asi como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran
resultar de aplicacion en virtud de la legislacion medioambiental”; todo ello sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 66 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
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Se hace constar expresamente que las actividades/inversiones que constituyen el objeto del
contrato no se incluyen en el listado de actividades no elegibles de las determinadas por la Comisién
Europea.

352.2. Gestién de Residuos.

La empresa contratista, en su calidad de poseedor de residuos de construccion y demolicion,
debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicion y Decreto 189/2005, de
13-12-2005, por el que se aprueba el Plan de Castilla-La Mancha de Gestion de Residuos de
Construccion y Demolicion.

La contratista estara obligada a presentar a la Administracién, en el plazo de quince dias naturales
a contar desde la formalizacion del contrato, un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que
le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicidn que se vayan a producir en la obra,
en particular las recogidas en el articulo 4 y 5 de la citada norma.

El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa, y aceptado por el érgano de contratacion,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra. En todo caso, el Plan debera estar
aprobado y aceptado por el productor de residuos con anterioridad a la comprobacién del replanteo de la
obra. El incumplimiento de esta obligacion dentro de plazo sera causa de replanteo negativo por causa
imputable a la contratista con las consecuencias previstas para el incumplimiento parcial de las previstas
en el articulo 193.5 LCSP.

Clausula TREINTA vy SEIS.- Tratamiento de los datos de caracter personal.

El/la adjudicatario/a queda obligado/a al estricto cumplimiento de las disposiciones que, en
materia de proteccion de datos de caracter personal, se establecen en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos) -RGPD- y en la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales -LOPD/18-.

Clausula TREINTA y SIETE.- Lenguaje inclusivo.

Todas las denominaciones contenidas a lo largo del presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (y sus Anexos) referidas a licitador o licitadores, contratista, subcontratista, empresario,
adjudicatario, trabajadores, asi como cualesquiera otros que se efectGan en género masculino, se
entenderan hechos indistintamente en género femenino, segun el sexo de la persona a la cual se refiera.

Capitulo Séptimo.- PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA -
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXTGENERATION.EU

El Consejo Europeo aprobd el 21 de junio de 2020 la creacion del programa Next
Generation EU, y el 10 de noviembre de 2020, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron el
acuerdo sobre el paquete que incluye los fondos de Next Generation EU y el Marco Financiero
Plurianual 2021-2027; y en el marco de la iniciativa Next Generation EU se crea el Mecanismo
Europeo de Recuperacion y Resiliencia (MRR).

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2021, el Gobierno ha elaborado el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia de Espafia.

Las medidas que recoge el Plan cumplen con los seis pilares establecidos por el Reglamento del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, y se articulan alrededor de cuatro ejes principales: la
transicion ecoldgica, la transformacion digital, la cohesién social y territorial y la igualdad de género.
Estos cuatro ejes de trabajo se desarrollan a través de diez politicas palanca que integrana su ..../......



..... /.... vez 30 componentes o lineas de accion, que articulan de forma coherente y complementaria las
diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de
impulso a la inversién, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan.

Y entre cuyos componentes o lineas de accion se incluye el/la “13. Impulso a la PYME”.

Tal y como se ha indicado, las OBRAS consistentes en la “PAVIMENTACION con efecto
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)” que se pretenden
llevar a cabo por este Ayuntamiento seran financiadas parcialmente con cargo a la aportacion
econdémica del Ministerio de Economia, Comercio y Empresa, en el marco del “Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Union Europea -
NextGenerationEU”,

Y siendo esto asi en este Capitulo Séptimo del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, se reflejan aquellos aspectos, requisitos y obligaciones a cumplir conforme a la
normativa de aplicacion, directa o indirectamente, al referido Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

Clausula TREINTA y OCHO.- Principios de Gestion Especificos del Plan.

Al tratarse de una actuacion financiada con fondos del PRTR que se realizara a través de
la figura de un contrato publico, le resultan de aplicacion, ademas de las normas generales sobre
contratacion puablica, los principios de gestion especificos del Plan.

Los mismos estan definidos en el articulo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

Dicho articulo establece lo siguiente:

“Articulo 2. Principios de gestion especificos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

1. Las actuaciones de las Administraciones Publicas se rigen por un conjunto de normas de caracter general
que garantizan un planteamiento homogeéneo en relacion con el desarrollo de la gestion. Partiendo de este marco
juridico comun, se adapta e incorpora al ambito interno los criterios que vienen determinados por el planteamiento
de la Comisién Europea, en relacion con las distintas reformas e inversiones del Plan.

A su vez y a estos efectos, se deberd tomar en consideracion los pronunciamientos y actos delegados
publicados por los servicios de la Comisidn Europea en relacion con los requerimientos relativos a cada principio.

2. Son principios o criterios especificos, de obligatoria consideracion en la planificacion y ejecucién de los
componentes del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, y por lo tanto transversales en el conjunto del
Plan, y atendiendo a las definiciones establecidas en los articulos 3 y siguientes de esta Orden:

a) Concepto de hito y objetivo, asi como los criterios para su seguimiento y acreditacion del resultado.

b) Etiquetado verde y etiquetado digital.

c) Andlisis de riesgo en relacidn con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (do no
significant harm, DNSH), seguimiento y verificacion de resultado sobre la evaluacion inicial.

d) Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del fraude la corrupcién y los
conflictos de interés.

e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencién de la doble financiacion.

f) Identificacion del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de
un contrato o subcontratista.

g) Comunicacion.

3. Por la presente Orden, se concreta el estandar minimo a cumplir en cada uno de los principios citados en
el apartado anterior, en relacién con los hitos, objetivos, proyectos y subproyectos. Estas referencias podran ser
objeto de ampliacién por los 6rganos responsables y gestores, y de actualizacién por la Autoridad Responsable, en
este caso mediante la novacién del contenido de los anexos en los que se aportan referencias en relacion con los
requerimientos de cada uno de los principios y su publicacion en la pégina web gestionada por la Autoridad
Responsable.

En este sentido, en el anexo Il se recogen diversos cuestionarios orientados a facilitar la autoevaluacion del
procedimiento aplicado por los 6rganos ejecutores del PRTR en relacién con el adecuado cumplimiento de los
principios establecidos.

4. Los oOrganos responsables y gestores autoevaluaran sus procedimientos a la entrada en vigor de la
presente Orden. Las autoevaluaciones deberan realizarse en el marco del desempefio de la funcion de control de
gestion, y se practicaran, al menos, una vez cada afio de vigencia del Plan.

Las entidades decisoras y ejecutoras, como responsables Gltimos del control de la gestion, adoptaran, en el
ambito de sus respectivas competencias, las iniciativas necesarias con la finalidad de garantizar la adecuacion de los
procedimientos a las exigencias del apartado 4 del anexo | del Acuerdo de Financiacion, sin perjuicio de las
recomendaciones que determine la Intervencion General de la Administracion del Estado, como Autoridad de
Control.
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5. En este contexto, los drganos responsables y gestores de los distintos hitos y objetivos adoptaran las
medidas oportunas para incorporar en su marco de toma de decisiones y de gestion los principios sefialados en el
apartado 2, y para garantizar que el resultado de la autoevaluacién del anexo Il configura un escenario de riesgo
bajo.

6. La ejecucion del Plan se debe llevar a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado, siendo una
cualidad del mismo el cumplimiento de los principios o criterios especificos establecidos en el apartado 2 de este
articulo.

7. Los responsables y gestores de las medidas deberan asumir el desarrollo de las tareas necesarias para la
consecucion de los objetivos, en el marco de recursos y costes estimados, el analisis sistematico de la gestion,
sustentado en indicadores operativos que faciliten la identificacion de los riesgos, y la toma de decisiones para el
adecuado desarrollo de la actividad.

8. Las Entidades ejecutoras seran responsables de registrar en el sistema informatico la comprobacion de
que los proyectos que integran las medidas del Plan cumplen con los criterios establecidos en la evaluacién inicial o,
en su caso, se han corregido las deficiencias detectadas.

Para ello, una vez cumplido un hito u objetivo, critico o no critico, la Entidad ejecutora del proyecto o
subproyecto registraré en el sistema el cumplimiento, formalizando un certificado e incorporando la documentacion
acreditativa, atendiendo a los requerimientos del acuerdo operacional o a los que se reflejen en el sistema de
informacion, en su caso, manifestando la veracidad de la informacion en él contenida en relacion con el
cumplimiento de los hitos y objetivos, y formara parte de la informacion que soporta los Informes de Gestion.”

La aplicacion de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, y de la Orden
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la
informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las
medidas de los componentes del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (y del resto de
normativa relacionada con el PRTR), alcanza al contrato pablico que licita el Ayuntamiento de Cebolla,
por tanto, en diversos aspectos de éstas resultan obligados/as, no s6lo el 6rgano de contratacion, sino
también los/as licitadores/as, contratistas y subcontratistas.

Asimismo, éstos/as también resultaran obligados/as a dar cumplimiento (en lo que les afecte) a lo
establecido en la Resolucion de la Secretaria de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022 (BOE n° 160
de 05.07.2022, Extracto de la Resolucion de la Secretaria de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022,
por la que se convoca la linea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales).

Ademas el contrato estara en todo caso sujeto a las obligaciones en materia de
comunicacion; controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de
Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos 6rganos al acceso a la informacién
sobre el contrato, en especial para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupcion y la doble
financiacion; asi como a las normas sobre conservacion de la documentacién, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 18 de Julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto
general de la Unioén.

Clausula TREINTA y NUEVE.- Obligaciones que rigen en la ejecucion de los Fondos
procedentes del PRTR.

392.1.-Componente y Medida; Hitos y Objetivos a cumplir.

El contrato que se licita constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los
objetivos definidos en el PRTR.

Concretamente, con la presente licitacion se contribuye a la consecucion del Componente
13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.




ANEXO de la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de
Espafa (Propuesta de Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia, de

16.06.2021)
COMPONENTE 13: IMPULSO A LA PYME
Indica
dores
NOm | Medid | Hito/o cu_allta Indicadores cuantitativos . L . .
o Nombre tivos . Tiempo Descripcidn de cada hito y objetivo
ero a bjetivo (para para los objetivos
los

hitos)
212 C13.14 | Objetiv | Modernizaci6 | - Unida | Valo | Meta Trim | Afio Al menos 100 acciones finalizadas de modernizacion de la
o} n de la d r de estre infraestructura comercial en municipios pequefios
infraestructur refer aprobadas e iniciadas, de conformidad con lo dispuesto en
a comercial enci la Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no
en municipios a causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021,
pequefios Namer | 0 100 T4 2024 p. 1) mediante el uso de una lista de exclusion y el
0 requisito de cumplimiento de la legislacion

medioambiental pertinente de la UE y nacional. Proyectos
presentados por municipios pequefios para mejorar la
modernizacion de mercados  municipales, &reas
comerciales, mercados de venta no sedentaria y canales
cortos de comercializacién, en el marco del Programa
Mercados Sostenibles (30 proyectos). Los proyectos
subvencionables en el marco de este Programa incluyen:
a. Proyectos para la adopcién de herramientas de
informacién de clientes basadas en macrodatos u otras
tecnologias. b. Proyectos de transformacién digital de
mercados que mejoren el mercado omnicanal y la
experiencia de compras. c. Proyectos destinados a la
transformacion digital del comercio callejero y los canales
cortos de comercializacién. d. Proyectos de obras y
reacondicionamiento para mejorar las instalaciones, su
accesibilidad, equipamiento y adecuacion, de las zonas
ocupadas por los mercados municipales, areas
comerciales y mercados no sedentarios, asi como sus
zonas adyacentes. e. Proyectos para reducir el consumo de
insumos por parte del comercio y la sustitucién de estos
por alternativas respetuosas con el medio ambiente. f.
Instalacién de puntos de entrega inteligentes. g. Proyectos
para mejorar la eficiencia energética de los mercados
municipales, éareas comerciales y mercados no
sedentarios. h. Acciones que promuevan el reciclado o la
reutilizacion de residuos. i. Sensibilizacién y formacion
en competencias tecnolégicas de los mercados
municipales, &reas comerciales y mercados no
sedentarios.

Asimismo, el Anexo de la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion

de la evaluacion del Plan de Recuperacion y Resiliencia de Espafia establece lo siguiente:
“Inversion 4 (C13.14): Apoyo al comercio

El objetivo de la medida es ayudar a las pequefias empresas a adaptarse a la digitalizacion del sector comercial y al

cambio de comportamiento de los consumidores.

La inversién tendra dos lineas de accion principales.

1. Los proyectos en el sector del pequefio comercio tienen por objeto incorporar nuevas tecnologias que permitan que el
comercio local responda a los nuevos habitos de consumo, en el marco del Fondo Tecnolégico (200 proyectos). Los proyectos
subvencionables en el marco de este Fondo incluyen:

a. Proyectos de nuevas tecnologias dirigidas a mejorar diferentes areas de la estrategia comercial en linea y de
comunicacion, del modelo de negocio y de la experiencia de compra;

b. Proyectos de nuevas tecnologias para la adaptacion del espacio fisico de venta tanto a las nuevas necesidades y
habitos de los consumidores como a nuevos modelos de gestion

¢. Proyectos de soluciones tecnolégicas para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la entrega de tltima milla;

d. Proyectos de aplicacién de soluciones tecnoldgicas para mejorar la eficiencia en el consumo energético y de los
recursos.

La inversion se completara con la creacion de una plataforma digital (Plataforma Comercio Conectado) para incentivar
la digitalizacion del sector.

2. Proyectos presentados por las autoridades locales para mejorar la modernizacion de mercados municipales, areas
comerciales, mercados de venta no sedentaria y canales cortos de comercializacién, en el marco del Programa Mercados
Sostenibles (130 proyectos). Los proyectos subvencionables en el marco de este Programa incluiran:

a. Proyectos para la adopcion de herramientas de informacion de clientes basadas en macrodatos u otras tecnologias;

b. Proyectos de transformacion digital de mercados que mejoren el mercado omnicanal y la experiencia de compras;

¢. Proyectos destinados a la transformacion digital del comercio callejero y los canales cortos de comercializacion;

d. Proyectos de obras y reacondicionamiento para mejorar las instalaciones, su accesibilidad, equipamiento y
adecuacion, de las zonas ocupadas por los mercados municipales, areas comerciales y mercados no sedentarios, asi como sus
zonas adyacentes;
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e. Proyectos para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y la sustitucion de estos por alternativas
respetuosas con el medio ambiente;

f. Instalacion de puntos de entrega inteligentes;

g. Proyectos de mejora de la eficiencia energética;

h. Acciones que promuevan el reciclado o la reutilizacion de residuos;

i. Sensibilizacién y formacion en competencias tecnoldgicas.

A fin de garantizar que la medida cumple lo dispuesto en la Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar
un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1), los criterios de subvencionabilidad incluidos en el pliego de
condiciones para las proximas convocatorias de proyectos excluirdn las actividades que se enumeran a continuacion: i) las
actividades relacionadas con los combustibles fésiles, incluida la utilizacion ulterior de los mismos; ii) las actividades en el
marco del régimen de comercio de derechos de emision de la UE (RCDE) en relacién con las cuales se prevea que las emisiones
de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situaran por debajo de los parametros de referencia pertinentes; iii) las
actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecéanico-bioldgico; y iv) las
actividades en las que la eliminacion a largo plazo de residuos pueda causar dafios al medio ambiente. El pliego de condiciones
exigira ademas que solo puedan seleccionarse aquellas actividades que cumplan la legislaciéon medioambiental nacional y de la
UE pertinente.

La implementacion de la inversion estard terminada a mas tardar el 31 de diciembre de 2024.”

En cuanto a los Hitos y objetivos a cumplir. Plazos temporales para su cumplimiento: el Ayuntamiento
de Cebolla va a ejecutar el proyecto de “CEBOLL@ MARKET: Cebolla ayuda al comercio local a
vender online y creacion de un centro comercial abierto para captar personas usuarias por

medio de paneles inteligentes en exterior y adaptacion de la zona comercial de municipio” [el
proyecto CEBOLLA MARKET, plantea dos tipos de intervenciones generales para apoyar el comercio local en Cebolla. - Creacién de un Centro
Comercial abierto, con la adecuacion de viales para favorecer la movilidad peatonal, con la instalacion de elementos tecnoldgicos en la zona
centro del municipio; con la instalacién de sefialética digital, mobiliario urbano para reciclaje y compactacion de residuos; instalacién de toldos
para facilitar el transito de personas en ciertas épocas del afio, que conlleva una disminucién de la temperatura en las vias y por tanto en el
consumo energético de los comercios, entre otros. -Desarrollo e implementacion de soluciones tecnoldgicas para potenciar la innovacion del
comercio local para la gestion centralizada de servicios de valor afiadido para el comercio. Se invertird en una plataforma de comercio o
Marketplace, base de datos comin (CRM), unida a infraestructuras de tracking y control de flujos para la implementacion de acciones de
promocion, publicidad y venta de los productos y servicios segmentadas por perfil de cliente/a. Asimismo, se potenciara y visibilizara el
compromiso de comercios con la sostenibilidad y la economia circular, con acciones para el desarrollo de la estrategia de las tres Rs.
Paralelamente, se impulsa también la digitalizacion de los mercados de venta no sedentaria, a través del desarrollo de una pagina web que haga
visible la oferta comercial y proporcione una imagen armonizada, integrada y ordenada de la misma, bajo el paraguas de una misma marca. La
plataforma de comercio o Marketplace se centra en 3 objetivos: 1. Que los comercios vendan online. 2. Llegar a mas clientes/as, y no solo al
publico local. 3. Dar visibilidad a todos los comercios, especialmente a los "no digitalizados"].

Los hitos y objetivos a cumplir son ejecutar el proyecto de “CEBOLL@ MARKET” y, por tanto, las
actuaciones que lo componen, entre las que se encuentran las obras de “PAVIMENTACION con efecto
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)” (incluidas en el
Proyecto de Ceboll@ Market como “solado fotocataliticos™).

Las actuaciones que engloba el proyecto de “CEBOLL@ MARKET” tienen que estar finalizadas
el 31 de Diciembre de 2024. Asi lo establece la Modificacion de la Resolucion de Concesién de Apoyo
Financiero-Ayudas para el Apoyo de la Actividad Comercial en Zonas Rurales: “el apoyo financiero
gueda sujeto a que la realizacion de las inversiones y gastos para las que se ha concedido subvencion se
realicen en el periodo solicitado y en ningun caso podra excederse del 31 de diciembre de 2024”.

Por otro lado, el OA, es decir, el Anexo de la Decision de la Comision por la que se aprueban los
Acuerdos Operativos entre la Comisién y Espafia en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 de 29.10.2021
(ANNEX to the Commission Decision approving the Operational Arrangements between the Commission
and Spain pursuant to Regulation (EU) 2021/241), se trata del documento que desgrana con mayor nivel
de detalle el cumplimiento del Plan de Recuperacidn.

Este documento OA, que se acordd unos meses después que el CID en el cuarto trimestre de
2021, tiene dos anexos de gran interés: por un lado, el Anexo | sefiala los mecanismos de verificacion de
cada uno de los 416 hitos y objetivos CID, mientras que el Anexo Il establece indicadores de
seguimiento para muchos de ellos.

Los Mecanismos de Verificacion del Hito/Objetivo CID que nos ocupa, y que aparecen
recogidos en el OA, son los siguientes:




“Documento de sintesis que justifique debidamente como se ha cumplido el objetivo (incluyendo los
elementos pertinentes del objetivo, tal y como se enumeran en la descripcién del objetivo y de la medida
correspondiente en el anexo de la CID).

El documento de sintesis incluira también una copia de los documentos oficiales con indicacién de los
articulos que contienen los criterios de seleccién que garantizan el cumplimiento de la Guia Técnica ""No causar
dafios significativos™" (2021/C58/01), tal y como se especifica en el Anexo CID.

El documento de sintesis incluird como anexo una hoja de célculo con la lista de acciones (incluyendo sus
identificaciones), los municipios implicados y el tipo de proyecto para el que reciben la ayuda.

A partir de una muestra que seleccionara la Comision, se presentaran los siguientes elementos para cada
una de las acciones seleccionadas:

a) La lista de acciones que han recibido apoyo, el nombre y la ubicacién y una breve descripcion de cada
proyecto, el tipo de apoyo recibido y el cumplimiento de los criterios de seleccion de proyectos del anexo CID. b)
Copias del certificado de finalizacion.”

392.1.1.- Justificacion del cumplimiento de los hitos y objetivos correspondientes del
PRTR.

Tanto la Administracion como la contratista estan obligadas a cumplir los hitos y objetivos aqui
definidos. La empresa contratista y, en su caso, la subcontratista, estara obligada a suministrar a la
Administracion, previo requerimiento, en el plazo que en el mismo se indique, toda la informacion, datos
y/o documentacion que esta precise para el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa reguladora del
PRTR.

392.2.- Etiquetado verde y etiquetado digital. Cumplimiento del principio de no causar un
perjuicio significativo al medioambiente (do no significant harm, DNSH).

392.2.1.- Etiquetado verde y etiguetado digital.

Tal y como sefiala la Resolucion de la Secretaria de Estado de Comercio por la que se
aprueba la Convocatoria 2022 de la linea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en
zonas rurales, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, “no tiene
etiquetado digital o ambiental asignado”.

392.2.2.- Cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al
medioambiente (do no significant harm, DNSH).

Con caracter general y en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n° 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia (en adelante, Reglamento (UE) n°® 2021/241), y su normativa de desarrollo, la
gjecucion de este contrato no causara un perjuicio significativo (DNSH) a los seis objetivos
medioambientales definidos en el Reglamento (UE) n° 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y
por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 2019/2088.

La obligacion de respetar este principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente
recae tanto sobre la Administracion contratante como sobre la contratista y, en su caso, subcontratista/s.

La contratista y, en su caso, la subcontratista, debera presentar una declaracién responsable del
cumplimiento del principio DNSH conforme al Anexo V.B. y Anexo V.C. a este Pliego.

Por tanto, las actuaciones a ejecutar deben cumplir la legislacion medioambiental
nacional y de la UE pertinente.

La Orden ICT/566/2022, de 15 de junio, da una nueva redaccion al apartado 9 del
articulo 8 de la Orden 1CT/950/2021, de 10 de septiembre, y sefiala lo siguiente:

«9. No seran subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las normas y prioridades de
la Uniéon Europea y nacionales en materia climatica y medioambiental y el principio de “no causar un perjuicio
significativo” en el sentido del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de
18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En cualquier caso, no seran financiables las actividades incluidas en la
lista de exclusion establecida en la Decision de Ejecucion del Consejo para esta inversion:

a) las actividades relacionadas con los combustibles fosiles, incluida la utilizacién ulterior de los mismos;

b) las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emision de la UE (RCDE) en
relacion con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situaran
por debajo de los pardmetros de referencia pertinentes;

c) las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento
mecénico-bioldgico;

d) las actividades en las que la eliminacion a largo plazo de residuos pueda causar dafios al medio
ambiente.

El pliego de condiciones exigira ademas que solo puedan seleccionarse aquellas actividades que cumplan la
legislacion medioambiental nacional y de la UE pertinente.»
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Asimismo, la Orden ICT/566/2022, de 15 de junio, da una nueva redaccion al apartado e)
del articulo 5 de la Orden 1CT/950/2021, de 10 de septiembre:

«e) En el disefio y ejecucion de las actuaciones subvencionadas, las entidades beneficiarias garantizaran el
cumplimiento al principio de “no causar un perjuicio significativo”, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperacion, en el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicacién de la Comision Guia
técnica sobre la aplicacion del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia, asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucién del Consejo relativa a la aprobacién de la
evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia. Todos los proyectos objeto de la ayuda en todas las fases del disefio,
ejecucion y justificacion de los proyectos y de manera individual para cada actuacion, deberan respetar el llamado principio de no
causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”) y las
condiciones del etiquetado climatico y digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones especificas asignadas previstas en
los componentes que le sean de aplicacion, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climético y digital, y
especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento de los componentes del Plan.

Ademas, en caso de adquirir equipos de tecnologias de informacién deberan asegurarse de que éstos cumplan con los
requisitos relacionados con la energia establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero,
relativo al establecimiento de requisitos de disefio ecoldgico aplicables a los productos relacionados con la energia para
servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electronicas. En estas
adquisiciones se activardn medidas para asegurar la compra de aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean
absolutamente respetuosos con el Codigo de Conducta para las TIC de la Comisidon Europea, y se tomaran medidas para que
aumente la durabilidad, la posibilidad de reparacién, de actualizacion y de reutilizaciéon de los productos, de los aparatos
eléctricos y electronicos implantados.»

El Resuelvo Segundo, letra e) apartado ix. de la Resolucién de concesion de ayudas para el apoyo
de la actividad comercial en zonas rurales-convocatoria 2022, establece que se considerara
incumplimiento de los requisitos establecidos, y generarda el correspondiente reintegro, ‘el
incumplimiento de las condiciones asociadas al principio de “no causar un perjuicio significativo™.

Asimismo, la Orden ICT/566/2022, de 15 de junio, da una nueva redaccion al apartado 2 del

articulo 24 de la Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre:

«2. Seran causa de reintegro total o parcial, las previstas en el articulo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, el incumplimiento de las condiciones asociadas al principio “no causar un perjuicio significativo” por parte de las
entidades beneficiarias de la ayuda también supondra el reintegro de las cuantias percibidas.»

El Resuelvo Sexto apartado 2 letra h) de la Resolucién de la Secretaria de Estado de Comercio
por la que se aprueba la convocatoria 2022 de la linea de ayudas para el apoyo de la actividad
comercial en zonas rurales, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,
establece que las entidades beneficiarias deberan cumplir, con las obligaciones, europeas y nacionales,
relativas a la financiacion del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Unién Europea. A tal
efecto deberan atenerse a lo siguiente: “h) en la ejecucion de las actuaciones subvencionadas, no
perjudicaran significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el articulo 17 del Reglamento (UE)
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un
marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088”.

El Resuelvo Séptimo apartado 9 letra a) de la Resolucion de la Secretaria de Estado de Comercio
por la que se aprueba la convocatoria 2022 de la linea de ayudas para el apoyo de la actividad
comercial en zonas rurales, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,
establece lo siguiente:

“9. No seran subvencionables:

a) aquellos proyectos que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Union Europea y nacionales en
materia climatica y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del articulo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un
marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En cualquier caso, no
seran financiables las actividades incluidas en la lista de exclusion establecida en la Decisidn de Ejecucion del Consejo para esta
inversion:

i) las actividades relacionadas con los combustibles fosiles, incluida la utilizacion ulterior de los mismos;

ii) las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emision de la UE (RCDE) en relacién con las
cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situaran por debajo de los parametros
de referencia pertinentes;

iii) las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecanico-biolégico;

iv) las actividades en las que la eliminacion a largo plazo de residuos pueda causar dafios al medio ambiente.




El pliego de condiciones exigira ademas que solo puedan seleccionarse aquellas actividades que cumplan la legislacion
medioambiental nacional y de la UE pertinente.”

El articulo 6 apartado 5 de la Orden 1CT/950/2021, de 10 de septiembre, establece que “en caso
de que la entidad beneficiaria de la ayuda subcontrate parte o la totalidad de la actividad objeto de esta
subvencidn, habra de prever los mecanismos para asegurar gque los subcontratistas cumplan con el
principio de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente”.

392.3.- Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del fraude, la
corrupcion y los conflictos de interés.

392.3.1- Plan de Medidas Antifraude.

Al presente contrato le resultara de aplicacion el “Plan de Medidas Antifraude” a que se refiere el
articulo 6 de la Orden 1030/2021, y que ha sido efectivamente aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
de Cebolla, en cumplimiento de las obligaciones que el articulo 22 del Reglamento (UE) n.° 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a Espafia en relacion con la
proteccién de los intereses financieros de la Unidn como beneficiario de los fondos del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia.

392.3.2- Cumplimentacion de la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses
(DACD).

De conformidad con lo establecido en el articulo 3 de la Orden HFP/55/2023, el 6rgano de
contratacioén unipersonal, asi como los miembros del 6rgano colegiado de asistencia al 6rgano de
contratacién que participen en los procedimientos de contratacion en las fases de valoracién de ofertas,
propuesta de adjudicacion y adjudicacion del contrato, deberan firmar la Declaracion de Ausencia de
Conflicto de Interés (DACI) respecto de los participantes en los procedimientos de contratacion. Esta
formulacion se realizara una vez conocidos dichos participantes.

La DACI también debera ser aportada por la contratista y, en su caso por la subcontratista
del contrato, conforme al Anexo VI.B y Anexo VI.C de este Pliego.

392.4. - Proteccidn de los intereses financieros de la Unidn.

392.4.1.- Sujecion a los controles de la Unidn.

La contratista y, en su caso, subcontratista, se encuentra sujeta a los controles de la Comision
Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, asi como
a la concesion del acceso necesario de dichos 6rganos a la informacion que precisen sobre el contrato, en
los términos previstos en el articulo 129 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto
general de la Unién, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n® 1296/2013, (UE) n°® 1301/2013,
(UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n°® 1309/2013, (UE) n°® 1316/2013, (UE) n° 223/2014 y (UE)
n° 283/2014 y la Decision n° 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n®
966/2012 (en adelante, Reglamento Financiero).

A los efectos previstos en el parrafo anterior, la contratista y, en su caso, la subcontratista,
presentaran una declaracion responsable conforme al Anexo VII.B y Anexo VII.C de este pliego.

392.4.2.- Conservacion de documentos

La contratista y, en su caso, la subcontratista, tendran la obligacion de conservar los documentos
relativos al contrato de conformidad con lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento Financiero.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, la contratista y, en su caso, la subcontratista,
presentaran una declaracion responsable conforme al Anexo VII1.B y Anexo VII.C de este pliego.

392.4.3.-Identificacion del titular real de la empresa

El 6rgano de contratacion llevard a cabo un andlisis de riesgo de conflicto de interés con caracter
previo a la valoracion de las ofertas, en los términos definidos en la Orden HFP/55/2023. Para ello, tendré
acceso a la herramienta informatica de data mining (MINERVA), con sede en la AEAT, en la que
incorporara los datos que proceda para la realizacion de este analisis.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 7 de la Orden HFP/55/2023, las licitadoras
participantes en el procedimiento de contratacion tendran que poner en conocimiento del érgano de
contratacion la informacion sobre la titularidad real de sus respectivas entidades, en caso de que para la
licitadora no existiesen datos de titularidad real en las bases de datos de la AEAT.

El articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, establece la obligacion de todas
las entidades ejecutoras del PRTR de aportar la informacién sobre el nombre y fecha de nacimiento del
titular real del contratista y el subcontratista en los términos establecidos en el punto 6 del articulo 3 de la
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

La definicion de “titular real” que ofrece el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo y del Consejo es la siguiente:
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«titular real»: la persona o personas fisicas que tengan la propiedad o el control en Gltimo término del
cliente o la persona o personas fisicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transaccién o actividad, con
inclusion, como minimo, de:

a) en el caso de las personas juridicas:

i) la persona o personas fisicas que en ultimo término tengan la propiedad o el control de una persona
juridica a través de la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o
derechos de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de acciones al portador, o mediante el control por
otros medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de
informacion acordes con el Derecho de la Unién o a normas internacionales equivalentes que garanticen la
adecuada transparencia de la informacion sobre la propiedad.

El hecho de que una persona fisica tenga una participacion en el capital social del 25 % mas una accion o
un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente serd un indicio de propiedad directa. El hecho de que una
sociedad, que esté bajo el control de una o varias personas fisicas, o de que multiples sociedades, que estén a su vez
bajo el control de la misma persona o personas fisicas, tenga una participacion en el capital social del 25 % mas
una accion o un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente sera un indicio de propiedad indirecta.

Lo anterior se aplicara sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a decidir que un porcentaje
menor pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de «control por otros medios» podra determinarse,
entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el articulo 22, apartados 1 a 5, de la
Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,

ii) en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de sospecha,
no se identifique a ninguna persona con arreglo al inciso i), 0 en caso de que haya dudas de que la persona o
personas identificadas sean los titulares reales, la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo de direccion de
alto nivel, las entidades obligadas conservaran registros de las medidas tomadas para identificar a quien ejerce la
titularidad real con arreglo al inciso i) y al presente inciso;

b) en el caso de los fideicomisos:

i) el fideicomitente,

ii) el fideicomisario o fideicomisarios,

iii) el protector, de haberlo,

iv) los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura juridicas estén ain por
designar, la categoria de personas en beneficio de la cual se ha creado o actlan principalmente la entidad o la
estructura juridicas,

v) cualquier otra persona fisica que ejerza en Ultimo término el control del fideicomiso a través de la
propiedad directa o indirecta o a través de otros medios;

c) si se trata de entidades juridicas como las fundaciones, y de estructuras juridicas similares a los
fideicomisos, estaran incluidas en esta categoria la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo equivalente o
similar a los contemplados en la letra b)”.

Esta informacién debera aportarse al érgano de contratacién en el plazo de cinco dias habiles
desde que se formule la solicitud de informacion. La falta de entrega de dicha informacion en el plazo
sefialado sera motivo de exclusion del procedimiento.

Los datos, una vez recibidos, serdn adecuadamente custodiados de acuerdo con la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de derechos digitales.

392.5.- Identificacion e informacidn de la perceptora final de los fondos.

Rigen para la Administracion las obligaciones de identificacion e informacion de la perceptora
final de los fondos procedentes del PRTR a que se refieren el articulo 8 de la Orden 1030/2021, y el
articulo 10 de la Orden 1031/2021.

Esta informacion deberd ser facilitada por la contratista y, en su caso, por la subcontratista de
conformidad con lo que sigue y, en todo caso, a requerimiento del 6rgano de contratacion:

- NIF de la contratista: con la cumplimentacion de la declaracidn responsable (Anexo | al Pliego)

- NIF de la subcontratista. Cuando la contratista ponga en conocimiento del drgano de
contratacién su intencion de celebrar los subcontratos, en la forma indicada en la Clausula_Veintitrés de
este Pliego (232 2. Subcontratacion).

- Nombre o razon social: con la cumplimentacion de la declaracion responsable (Anexo | al
Pliego)




- Domicilio fiscal de la contratista: con la cumplimentacion de la declaracion responsable (Anexo
I al Pliego)

- Domicilio fiscal de la subcontratista. Cuando la contratista ponga en conocimiento del érgano de
contratacién su intencién de celebrar los subcontratos, en la forma indicada en la Clausula Veintitrés de
este Pliego (232 2. Subcontratacion).

- Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con la Ley
Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales. Con la cumplimentacion del Anexo 111.B y Anexo I11.C del presente pliego.

- Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestién. Con la cumplimentacion del
Anexo IV.B 'y Anexo IV.C del presente pliego.

- Las contratistas acreditardn la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de la
Administracién Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de
participacion en el procedimiento de licitacion.

392.6.- Informacion, comunicacion y publicidad.

Las obligaciones de informacién, comunicacion y publicidad se encuentran recogidas, en
primer lugar, en el articulo 34 del Reglamento (UE) n.° 2021/241 de 12 de febrero por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y estan especificadas en el articulo 10 del
Acuerdo de Financiacién entre la Comision y el Reino de Esparia, y en el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021.

La Resolucion de Concesion de Ayudas para el Apoyo de la Actividad Comercial en
zonas rurales- Convocatoria 2022, firmada por el Director General de Politica Comercial, D.
Juan Francisco Martinez Garcia, el 24.02.2023, establece en su Resuelvo segundo, letra h) que
“en las publicaciones y otros medios de comunicacion que hagan referencia al proyecto
subvencionado, deberd mencionarse que el mismo ha sido financiado por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y por el mecanismo de Recuperacion, Transformacion y

Resiliencia, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 22 de las bases reguladoras”.
La Orden ICT/185/2023, de 22 de febrero da una nueva redaccion al articulo 22 de la

Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, estableciendo lo siguiente:

«Articulo 22. Publicidad e informacién.

1. Los beneficiarios de la ayuda deberan cumplir con las siguientes obligaciones en materia de publicidad
e informacion:

a) Las medidas de comunicacion relativas a la financiacion del Mecanismo de Recuperacion vy
Resiliencia, conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable. Entre otras normas se aplicard: el
articulo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el
que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia; el articulo 10 del Acuerdo de Financiacion entre la
Comision Europea y el Reino de Espafia por el que se concreta el marco en relacién con la publicacion de
informacién, visibilidad de la financiacion de la Unién y derecho de uso, firmado el 6 de agosto de 2021; y el
articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

De acuerdo con el articulo 31 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las bases reguladoras de las subvenciones
deberan establecer las medidas de difusion que debe adoptar el beneficiario de una subvencién para dar la adecuada
publicidad al caracter publico de la financiacion del programa, actividad, inversion o actuacion objeto de
subvencién. En este sentido, aquellas medidas de informacion y comunicacion de las actuaciones que desarrollan las
inversiones, tales como carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual,
paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc., deberan incluir los siguientes logotipos:

1° El emblema de la Unidén Europea, junto con el texto «Financiado por la Union Europea-Next
Generation EU». (Se puede descargar en la siguiente pagina web del «Manual oficial de la Comisién Europea sobre
el uso del emblema europeo en el contexto de los programas de la UE 2021-2027»: https:/
ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_es.pdf).

2.° EIl emblema del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. (Se puede descargar en la
pagina web de «ldentidad visual de la  Secretaria de Estado de  Comunicacion:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual).

3. El emblema del Reino de Espafia junto al texto «Gobierno de Espafia. Ministerio de Industria
Comercio y Turismo (actualmente es el Ministerio de Economia, Comercio y Empresa) pudiéndose descargar en la
pagina web: https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es/articles/5221643005073-Logotiposde-losdiferentes-
departamentos-ministeriales).
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b) Se tendran en cuenta las normas graficas y los colores normalizados establecidos en el anexo Il del
Reglamento de Ejecucién 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicacion del Reglamento (UE) n.°
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y
gestion de las contribuciones del programa, la presentacion de informacidn sobre los instrumentos financieros, las
caracteristicas técnicas de las medidas de informacion y comunicacion de las operaciones, y el sistema para el
registro y el almacenamiento de datos.

c) En caso de cofinanciacién por otra administracion, tal circunstancia deberd reflejarse en la publicidad
del proyecto.

d) Todos los carteles informativos y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y de acceso al
publico.

2. El incumplimiento de estas obligaciones se considerara infraccion leve de acuerdo con el articulo 56.c)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionara con una multa fija en los términos previstos en el articulo 59
de la misma ley. Asi mismo, podra ser causa de reintegro de acuerdo con lo establecido en el articulo 37.1.d) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre y articulo 93 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.»

Tanto la Administracién, como la contratista, deben asumir la responsabilidad de
publicitar, comunicar y difundir los proyectos cofinanciados con cargo al “Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia — Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU”.

Las especificaciones sobre como adaptar los logotipos y emblemas obligatorios asi como
el acceso a los mismos para su descarga se pueden encontrar en el Manual de Identidad Visual
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, a través del siguiente enlace:

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

Asimismo, las actividades de comunicacion o difusion relacionadas con el MRR:

- Incluirdn enlaces (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024 _es ) a las prioridades politicas
de la UE, que son: digitalizacion, convertirse en el primer continente climaticamente neutro (Pacto Verde), crear un
entorno de inversién mas atractivo y empleos de calidad (Economia al servicio de las personas), la defensa y
promocion de los valores de la UE, y reforzar la democracia frente a injerencias externas. Es decir, construir una
Europa mas verde, digital y resiliente.

- Deberan utilizar informacion fidedigna; indicando, cuando proceda, la siguiente clausula de exencién de
responsabilidad: «Financiado por la Union Europea - NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las
opiniones expresadas son Gnicamente los de la o las personas autoras y no reflejan necesariamente las de la Unién
Europea o la Comision Europea. Ni la Union Europea ni la Comisidn Europea pueden ser consideradas responsables
de las mismas».

En aras de asegurar una adecuada comunicacion y transparencia, la Administracion debera proporcionar la
correspondiente informacion sobre la publicacion del procedimiento de licitacion para su inclusion en la pagina web
gestionada por la Autoridad responsable, y que se configura como un espacio virtual que proporciona informacion
sobre el MRR y los proyectos relacionados.

392.7.- Cédigo ético y de conducta.

Ademas de atender los principios éticos y de conducta recogidos en los articulos 52, 53 y 54 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Basico del Empleado Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, resultara de aplicacion a todo el personal empleado publico que
participe en la gestion y ejecucion de las actuaciones que el 6rgano de contratacion ha de llevar a cabo en
el marco del PRTR, el Codigo Etico y de Conducta elaborado por el Ayuntamiento de Cebolla y que se
incluye como Anexo a su Plan de Medidas Antifraude.

Con la finalidad de reforzar los valores éticos y mejorar las buenas practicas en la gestion
administrativa del personal empleado publico, el Codigo establece los valores y principios éticos, asi
como los principios de buenas practicas que deben orientar a dicho personal sobre las normas de conducta
y de actuacion que han de guiar su comportamiento. Este CAdigo no requiere acto de adhesion
individualizado, ya que el desempefio de una funcién o puesto publico debe implicar el compromiso y la
asuncion de los valores y principios éticos que representen a la Administracion en cuestion.
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392.8.- Plazo de presentaciones de las declaraciones y otra documentacion a que se refiere
la presente Clausula.

En el acto de la firma del contrato (o en los 15 dias hébiles siguientes a su formalizacion), la
contratista debera presentar las siguientes declaraciones:

* Declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacion con la ejecucion de actuaciones del
PRTR (Anexo I11.B).

* Declaracion de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del PRTR (Anexo

IV.B).

* Declaracion de compromiso en relacion con el cumplimiento del principio de «no causar
perjuicio significativo» a los seis objetivos medioambientales en el sentido del articulo 17 del Reglamento
(UE) n.° 2020/852. (Anexo V.B).

* Declaracion de ausencia de conflicto de intereses (Anexo V1.B).

« Declaracion para proteger los intereses financieros de la Unién (Anexo VII.B).

Respecto a las subcontratistas, debera estarse a lo dispuesto en la clausula VEINTITRES
de este Pliego (23? 2. Subcontratacion).

LEGISLACION APLICABLE. REGIMEN JURIDICO del CONTRATO. JURISDICCION
COMPETENTE.

I.- Legislacion aplicable.-

I.1.- Normativa general

Con caracter general la legislacion que a continuacion ser relaciona contiene preceptos que son
aplicables tanto a la Contratacion propiamente dicha como a la gestion de la Subvencion publica
concedida.

Articulos aplicables de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Articulos aplicables del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Articulos aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Articulos aplicables del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Articulos aplicables de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Articulos aplicables de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

Articulos aplicables de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Juridico del Sector Pablico.

Articulos aplicables de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso
Administrativa.

Articulos aplicables de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la proteccion de las personas que
informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupcion

I.2.- Normativa en materia de contratacion publica.
La legislacion en materia de contratacion aplicable a este procedimiento viene determinada
basicamente por la que a continuacion se indica:

DIRECTIVAS 2014/23/UE y 2014/24/UE del PARLAMENTO EUROPEO y del CONSEJO de 26 de
febrero de 2014 sobre contratacion publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de
febrero de 2014.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto).

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico.

1.3.- Normativa aplicable gestién Fondos Europeos NextGeneration EU. Mecanismo
Europeo de Recuperacion_y Resiliencia. Plan _de Recuperacion, Transformacion vy
Resiliencia de Espafia.

Habida cuenta de la Cofinanciacion a través de la aportacion econémica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo (actualmente Ministerio de Economia, Comercio y Empresa), sera de
aplicacion con caracter especifico, y en lo procedente a la gestibn de los Fondos Europeos
NextGeneration EU. Mecanismo Europeo de Recuperacion y Resiliencia. Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia de Espafia, entre otra que pudiera ser de aplicacion, la que a continuacion
se relaciona:
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Reglamento (UE) n° 651/2014 de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicacion de los articulos 107 y
108 del Tratado, siendo de aplicacion su articulo 53.

Directiva (UE) 2017/1371, sobre lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Union
(Directiva PIF).

Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union (Reglamento Financiero de la
UE).

REGLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEOQO Y DEL CONSEJO de 18 de junio de
2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un
Instrumento de Recuperacion de la Union Europea para apoyar la recuperacion tras la crisis de la COVID-
19.

REGLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Anexo de la Decisién de la Comisién por la que se aprueban los Acuerdos Operativos entre la
Comision y Espafia en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 de 29.10.2021 (ANNEX to the Commission
Decision approving the Operational Arrangements between the Commission and Spain pursuant to
Regulation (EU) 2021/241.

Comunicacion de la Comision Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C
58/01).

Especialidades en materia de Contratacién incluidas en capitulo 11 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la Administracién Publicay
para la ejecucién del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Avrticulos aplicables de la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilizacién y Simplificacion
de Procedimientos para la Gestion y Ejecucion de los Fondos Europeos de Recuperacion.

Resolucién de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

Decision de Ejecucién del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion y
resiliencia de Espafia y su anexo. (Propuesta de Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion
de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia y su anexo de 16.06.2021)

Componente 13 del CID

Disposiciones Operativas del Plan de Recuperacion acordadas por el Gobierno de Espafia y la Comisién
Europea.

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (BOE n° 234 de 30.09.2021

Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la
informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas
de los componentes del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

Guia para el disefio y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente, del Ministerio para la Transicién Ecol6gica y para el Reto Demografico
(MITECOQ), de septiembre de 2021.

Instruccidn de 23 de diciembre de 2021, de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado
sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que se vayan a
financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperacidon, Transformacién y Resiliencia

Resolucién 1/2022, de 12 de abril, de la Secretaria General de Fondos Europeos, por la que se
establecen instrucciones a fin de clarificar la condicidn de entidad ejecutora, la designacion de 6rganos
responsables de medidas y drganos gestores de proyectos y subproyectos, en el marco del sistema de gestion
del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.




Disposicion adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis sistematico del riesgo de conflicto de
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

Resolucién de 6 de junio de 2023, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 6 de junio de 2023, por el que aprueba la Adenda al Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia.

Resolucién de la Secretaria de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022 (BOE n° 160 de 05.07.2022,
Extracto de la Resolucion de la Secretaria de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022, por la que se
convoca la linea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales).

Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de linea de
ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el afio
2021, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

Orden ICT/566/2022, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden ICT/950/2021, de 10 de
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la linea de ayudas para el apoyo de la
actividad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el afio 2021, en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Orden ICT/185/2023, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden ICT/950/2021, de 10 de
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de linea de ayudas para el apoyo de la actividad
comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el afio 2021, en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

Resolucién de Concesion de Ayudas para el Apoyo de la Actividad Comercial en zonas rurales-
Convocatoria 2022, firmada por el Director General de Politica Comercial, el dia 24.02.2023 (P.D. de la
Secretaria de Estado de Comercio), y modificaciones posteriores

I.4.- Normativa de aplicacion supletoria.

Ademaés serdn de aplicacion supletoriamente, las restantes normas de derecho
administrativo que resulten de aplicacion y, en su defecto, las de derecho privado.

I1.- Régimen Juridico del contrato.-

El contrato de ejecucidn de obras consistentes en las OBRAS de “PAVIMENTACION con
EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles Molino, Arenales y Toledo (Parcial) en Cebolla, Toledo ", tiene la
calificacion de contrato administrativo de OBRAS tal y como se establece en el articulo 13 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico, en relacion con lo dispuesto
en art. 25.1 a) del mismo texto legal.

Y de conformidad con lo establecido en el apartado correspondiente del citado art. 25.2
de la LCSP-2017, el contrato, que no esta sujeto a regulacion armonizada -art. 20.1 LCSP- se
regira en cuanto a su preparacion y adjudicacion, efectos, modificacion y extincion, por la LCSP-
2017 y sus disposiciones de desarrollo; aplicandose supletoriamente las restantes normas de
derecho administrativo, o en su caso, las normas de derecho privado.

111.- Régimen de Recursos. Jurisdiccion competente.-

Los actos, acuerdos y otras cuestiones que puedan plantearse en relacion con este
procedimiento de adjudicacion y contrato propiamente dicho NO son susceptibles de Recurso
Especial en materia de contratacion -art. 44.1 a) LCSP/2017-.

Siendo esto asi y conforme a lo establecido en el art. 44.6 LCSP-2017, los actos acuerdos
y otras cuestiones que puedan plantearse en relacion con este procedimiento de adjudicacion y
contrato propiamente podran ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones
Publicas.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serda asimismo competente para las
cuestiones a las que se refiere el articulo 27.1 a) LCSP-2017, y de conformidad con lo
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
administrativa.

En Cebolla, a 27 de Mayo de 2024.

La Concejala Delegada de Fondos PRTR.
Digitally signed by RAMOS
VILLALBA RUT - 04227187V
Date: 2024.05.27 12:02:11

Fdo. Rut Ramos Villalba.
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Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES

Expediente n° y TOLEDO (parcial)”

P/AbS- 01/2024 ANEXO | al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
-Apartado 82.4.b)1.A) de la Clausula Octava-

DECLARACION RESPONSABLE

DON/DONA , mayor de edad, con D.N.I. n°
vecino/a de ( ), con
domicilio en calle/plaza n°

Actuando (marquese lo que proceda)

En mi propio nombre y derecho
En nombre y representacién de la licitadora/empresa que a continuacion se resefa:
Razon Social
C.L.F.
Domicilio

Visto el Anuncio publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Cebolla
(Toledo), relativo al expediente de adjudicacion, por Procedimiento abierto simplificado del
CONTRATO para la ejecucién de las Obras consistentes en la PAVIMENTACION con EFECTO
DESCONTAMINANTE en las calles Molino, Arenales y Toledo (Parcial) en Cebolla, Toledo, que se
pretenden llevar a cabo por este Ayuntamiento conforme al PROYECTO de las OBRAS, redactado por el
Ingeniero de Caminos C y P don José Maria Minguela Arjona, con la denominacion de
“Pavimentacion con efecto descontaminante en las calles Molino, Arenales y Toledo (Parcial) en

Cebolla. Toledo”.
Y cuyo objeto del contrato deberd llevarse a cabo conforme a lo establecido en el

preceptivo Pliego de Clausulas Administrativas Particulares conjuntamente con el Pliego de
Condiciones Técnicas (ncLuIDo EN EL PROYECTO) Y demas documentacion procedente.

| |.- DECLARACION RESPONSABLE |

De conformidad con lo previsto en segundo parrafo del articulo 159.4 c¢) de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD:

PRIMERO.- Respecto de la Constitucion y Representacion de la Sociedad (si procede)
Que la Sociedad a la que representa estd validamente constituida y que conforme a su

objeto social puede presentarse a la licitacion en cuestion.
Asi como que la persona firmante de la presente declaracion ostenta la debida

representacion para la presentacion de la oferta y de aquélla.

SEGUNDO.- Respecto de la condicion de PYME ()
Que como empresario/a individual SI/NO (tachese lo que no proceda) retino los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para la ostentar la condicion de Pyme.
Que la sociedad que represento SI/NO (tachese lo que no proceda) cuenta con los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para la ostentar la condicion de Pyme.

TERCERO.- Respecto de la Inscripcion en el ROLECE. Autorizaciones (*)
3°.1.-Inscripcidn.-




Que como empresario/a individual SI esta inscrito/a en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico (o se ha solicitado la inscripcion), o cuando proceda
de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Autonoma, en la fecha final de presentacion de ofertas.
(A estos efectos, también se considerara admisible la proposicién del/a licitador/a que acredite haber
presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro junto con la documentacion preceptiva
para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacién de las ofertas.)

Que la sociedad a la que representa SI esta inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico (o se ha solicitado la inscripcion), o cuando proceda
de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacidn de ofertas.
(A estos efectos, también se considerara admisible la proposicion del/a licitador/a que acredite haber
presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro junto con la documentacion preceptiva
para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas

Y cuyos datos actualmente reflejados en el mismo no han sufrido modificacion alguna.
3°.2.- ROLECE. Autorizacion.-
Que de conformidad con el articulo 139.1 de la LCSP a la presentacion de esta proposicién se

Autoriza a la Mesa y al Organo de Contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro
de Licitadores o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la U.E.

CUARTO.- Respecto de la Capacidad para contratar con la Administracion.

Solvencia y Autorizaciones (*)

4°.1- Capacidad para contratar con la administracién. Habilitacion empresarial.

Que como empresario/a individual cuento con los requisitos generales a los que se hace
referencia en la Clausula Cuarta del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, relativos a
la Capacidad para contratar con la administracion y Habilitacion empresarial.

Que la sociedad que representa cuenta con los requisitos generales a los que se hace referencia en
la Clausula Cuarta del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, relativos a la:
Capacidad para contratar con la administracion y Habilitacién empresarial

40 2- Solvencia y Autorizaciones.

Que como empresario/a individual cuento con los requisitos generales a los que se hace
referencia en la Clausula Cuarta del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, relativos a
la Solvencia econdmica, financiera y técnica y cuenta con las Autorizaciones necesarias para ejercer la

actividad y poder contratar por tanto con la Administracion.

Que la sociedad que representa cuenta con los requisitos generales a los que se hace referencia en
la Clausula Cuarta del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, relativos a la Solvencia
economica, financiera y técnica y cuenta con las Autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y

poder contratar por tanto con la Administracion.

QUINTO.- Respecto de las Prohibiciones e Incompatibilidades para Contratar (*)

Que como empresario/a individual NO estoy incurso en ninguna causa de prohibicion de
contratar de las previstas en el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico NI en ninguno de los supuestos de incompatibilidades de los Miembros de la
Administracion Local y de otros Cargos de la Administracion.

Que la Sociedad a la que represento NO esta incursa en ninguna causa de prohibicion de
contratar de las previstas en el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico; y que los/as administradores/as de la Sociedad (si son varios) NO se encuentran
incursos/as en ninguno de los supuestos de incompatibilidades de los Miembros de la
Administracién Local y de otros Cargos de la Administracion.

SEXTO.- Respecto de la existencia del compromiso al que se refiere el art. 75.2

LCSP-2017 ().

Que como empresario/a individual SI/NO (tachese lo que no proceda) desea recurrir a las capacidades
de otras entidades. (Se aportara en caso afirmativo compromiso por escrito de dichas entidades).

Que la empresa a la que represento SI/NO (tachese lo que no proceda) desea recurrir a las capacidades
de otras entidades. (Se aportara en caso afirmativo compromiso por escrito de dichas entidades).




AYUNTAMIENTO de CEBOLLA (Toledo)

Expediente n°
P/AbS- 01/2024

Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES
y TOLEDO (parcial)”

ANEXO 1 al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
-Apartado 82.4.b)1.A) de la Clausula Octava-

DECLARACION RESPONSABLE. Folio 2/2.-

SEPTIMO.- Respecto del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, y para con la

Sequridad Social y la Hacienda Municipal. (*)

Que como empresario/a individual me encuentro al corriente en el cumplimiento de mis
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, y
no tiene deudas tributarias pendientes de pago con el Ayuntamiento de CEBOLLA (Toledo).

Que la Sociedad a la que represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, y
no tiene deudas tributarias pendientes de pago con el Ayuntamiento de CEBOLLA (Toledo).

OCTAVO.- Respecto del cumplimiento de las Obligaciones en materia Salarial y

Sequridad vy Salud en el trabajo. (*)

Que como empresario/a individual cumplo las condiciones salariales de los/as trabajadores/as
contratados/as, conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion; me hallo al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y prevencién de riesgos
laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.

Que la Sociedad a la que represento cumple las condiciones salariales de los/as trabajadores/as
contratados/as, conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion; y se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.

NOVENO.- Respecto del cumplimiento de las obligaciones en materia de contratacion

de personas con discapacidad e iqualdad de género. (*)

Que como empresario/a individual cumplo las obligaciones establecidas en la legislacion aplicable
respecto de la contratacion de personas con discapacidad e igualdad de género.

Que la Sociedad a la que represento cumple las obligaciones establecidas en la legislacién
aplicable respecto de la contratacion de personas con discapacidad e igualdad de género.

DECIMO.- Respecto del cumplimiento de las obligaciones en materia de protecciéon de

datos de caracter personal(*)

Que como empresario/a individual cumplo las obligaciones establecidas en la legislacion aplicable
en materia de datos de caracter personal.

Que la Sociedad a la que represento cumple las obligaciones establecidas en la legislacion
aplicable en materia de datos de caracter personal.

DECIMO PRIMERO.- Respecto de la pertenencia a un grupo empresarial. (**)

Que como empresario/a individual pertenece al siguiente grupo empresarial

Que la empresa a la que represento pertenece al siguiente grupo empresarial

(**)

DECIMO SEGUNDO.- Respecto de la jurisdiccion competente empresas extranjeras.

Que como empresario/a individual extranjero/a se somete a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le
pudiera corresponder.

Que como empresa extranjera se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.




DECIMO TERCERO .- Respecto de la unién temporal de empresas. (**)

Que para el caso de que la oferta se presentara por una unién temporal de empresas, se acompafia el
compromiso de constitucion de la union.

(*) Observacion.- Marquese X al margen en la casilla que proceda
(**) Observacion.- Si no concurren dichas circunstancias se entenderan como no reflejados los correspondientes
apartados de esta Declaracion Responsable.

Il.- DECLARACION de CONFIDENCIALIDAD \

Que, de la DOCUMENTACION integrante/incluida en el ARCHIVO UNICO
presentado para optar a la adjudicacion del contrato referido tiene caracter CONFIDENCIAL a
los efectos determinados en el citado articulo 133 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico, la que a continuacion se relaciona:

l11.- INFORMACION relativa a otros DATOS del/la LICITADOR/A. \

Asimismo HAGO CONSTAR la siguiente INFORMACION relativa a otros Datos del/la
Licitador/a

Domicilio a efectos de notificaciones

Direccidn de correo electrénico en la que
efectuar las notificaciones

Numero de teléfono y fax de contacto

Persona de contacto

Y para que conste, y surta efectos en el expediente antes referido, firmo electronicamente
la presente declaracion responsable.

Firma/s

Fdo.

TRATAMIENTO DE DATOS

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, se le informa que los datos recogidos en el presente
formulario son necesarios a los efectos del presente procedimiento de adjudicacion y contratacion de obras, y otros
expedientes relacionados, en su caso, con el mismo.

Con su firma de aceptacion de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a
AYUNTAMIENTO DE CEBOLLA con CIF P4504600J y mail info@ayuntamientodecebolla.com para el tratamiento de todos
los datos personales facilitados por usted a los efectos referidos y demas que resulten procedentes. Los datos proporcionados se
conservaran el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederan a terceros salvo en los casos que exista una
obligacion legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresion,
limitacién u oposicién y en su caso portabilidad. Contacto Delegado de Proteccion de Datos: Francisco Rojas Lozano.
frojas@prevensystem.com

Si doy mi consentimiento No doy mi consentimiento

Ala Sra. ALCALDESA-PRESIDENTA del Excmo. Ayuntamiento de CEBOLLA (Toledo).



mailto:hinojosa-san-vicente@local.jccm.es
mailto:frojas@prevensystem.com

,F"S’::aio rpor“ Plan de Recuperacion, -, = [
sttty Transformacién § = o
NextGenesationEL W v Resiliencia B

AYUNTAMIENTO de CEBOLLA (Toledo).-

“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unidn Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES

Expediente n° y TOLEDO (parcial)”

P/AbS- 01/2024 ANEXO |l al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
-Apartado 82.4.b)1 B) de la Clausula Octava-

PROPOSICION ECONOMICA vy de REDUCCION PLAZO EJECUCION.

DON/DONA , mayor de edad, con D.N.I. n°
vecino/a de ( ), con
domicilio en calle/plaza n°
Actuando (marquese X lo que proceda)
En mi propio nombre y derecho
En nombre y representacién de la licitadora/empresa que a continuacion se resefa:
Razén Social
C.IL.F.
Domicilio

Visto el Anuncio publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Cebolla
(Toledo), relativo al expediente de adjudicacién, por Procedimiento abierto simplificado del
CONTRATO para la ejecucion de las Obras consistentes en la PAVIMENTACION con EFECTO
DESCONTAMINANTE en las calles Molino, Arenales y Toledo (Parcial) en Cebolla, Toledo, que se
pretenden llevar a cabo por este Ayuntamiento conforme al PROYECTO de las OBRAS, redactado por el
Ingeniero de Caminos C y P don José Maria Minguela Arjona, con la denominacion de
“Pavimentacion con efecto descontaminante en las calles Molino, Arenales y Toledo (Parcial) en
Cebolla. Toledo”.

Y cuyo objeto del contrato deberd llevarse a cabo conforme a lo establecido en el
preceptivo Pliego de Clausulas Administrativas Particulares conjuntamente con el Pliego de
Condiciones Técnicas y deméas documentacién procedente.

Y de conformidad con lo previsto en los articulos 140, 141, 159.4 c) y d) de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,

Ante el AYUNTAMIENTO de CEBOLLA (Toledo), COMPAREZCO y EXPONGO:

| .- PROPOSICION ECONOMICA |
Que enterado/a de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los
correspondientes Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de Condiciones Técnicas
Particulares (incluidas en Proyecto de las obras) cuyo contenido declaro conocer y aceptar
plenamente, sin salvedad ni reserva alguna, al igual que el Proyecto Técnico que servira de base
a las obras, y teniendo en cuenta en particular lo establecido en la Clausula Décima del PCAP,
respecto de los Criterios de Adjudicacion y Valoracion de los mismos.

ME COMPROMETO (actuando en la condicion antes reflejada):
A tomar a mi cargo la EJECUCION de las citadas OBRAS por el PRECIO de
Euros

mas Euros de IVA.
Es decir, por un total de €,
IVA incluido ( €).




Y cuyo importe incluye ademas todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole
gue sean de aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige el contrato.

.- PROPOSICION relativa a la REDUCCION del PLAZO de EJECUCION de las OBRAS

Asimismo, ME COMPROMETO (actuando en la condicién antes reflejada):

A ejecutar las referidas Obras consistentes en la PAVIMENTACION con EFECTO
DESCONTAMINANTE en las calles Molino, Arenales y Toledo (Parcial) en Cebolla, Toledo, que se
pretenden llevar a cabo por este Ayuntamiento conforme al PROYECTO de las OBRAS, redactado por el
Ingeniero de Caminos C y P don José Maria Minguela Arjona, con la denominacion de
“Pavimentacion con efecto descontaminante en las calles Molino, Arenales y Toledo (Parcial) en
Cebolla. Toledo”,

en el PLAZO MAXIMO de a
contar desde la firma del Acta de comprobacion del Replanteo,
Y cuyo plazo méaximo supone la reduccién de dias

naturales sobre el plazo de ejecucion del contrato establecido en la clausula veinte del PCAP (3
meses)

Y para que conste, y surta efectos en el expediente antes referido, firmo electronicamente
la presente declaracion responsable.

Firma/s

Fdo.

TRATAMIENTO DE DATOS

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, se le informa que los datos recogidos en el presente
formulario son necesarios a los efectos del presente procedimiento de adjudicacidon y contratacién de obras, y otros
expedientes relacionados, en su caso, con el mismo.

Con su firma de aceptacion de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a
AYUNTAMIENTO DE CEBOLLA con CIF P4504600J y mail info@ayuntamientodecebolla.com para el tratamiento de todos
los datos personales facilitados por usted a los efectos referidos y demas que resulten procedentes. Los datos proporcionados se
conservaran el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederan a terceros salvo en los casos que exista una
obligacion legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresion,
limitacion u oposicién y en su caso portabilidad. Contacto Delegado de Proteccion de Datos: Francisco Rojas Lozano.
frojas@prevensystem.com

Si doy mi consentimiento No doy mi consentimiento

Ala Sra. ALCALDESA-PRESIDENTA del Excmo. Ayuntamiento de CEBOLLA (Toledo).
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AYUNTAMIENTO de CEBOLLA (Toledo).-

“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y

Expediente n° TOLEDO (parcial)

P/ADS- 01/2024 ANEXO I11.A al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
(Apartado 82.4.b) 1 C) de la Clausula Octava)

DECLARACION de CESIONy TRATAMIENTO de DATOS en RELACION con la
EJECUCION de ACTUACIONES del PRTR

D/D? | N° DNI:
[_IEn nombre propio
[_lEn representacion de la empresa que se indica a continuacion, en calidad de (cargo)

Empresa: | N° CIF:
Domicilio fiscal:
Direccion de correo electrénico: ‘ Ne de teléfono:

Licitador/a del contrato que tiene por objeto la “PAVIMENTACION con EFECTO
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”, expediente n® P/AbS-
01/2024; contrato que constituye una actuacidén necesaria para la consecucion de los objetivos
definidos en el PRTR, en el componente, medida (reforma o inversién) y, en su caso, submedida,
que se indican a continuacion:
> Componente: Componente 13 “Impulso a la PYME”.
> Medida: Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: Que la empresa a la que represento
conoce la normativa que es de aplicacion, en particular los siguientes apartados del articulo 22,
del Reglamento (UE) n.° 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. Laletrad) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos
en relacién con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversién en el
marco del PRTR, en un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base de
datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre de la contratista y de la subcontratista, cuando el perceptor final de los
fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en
materia de contratacion publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de
los fondos o de la contratista, segin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del PRTR, junto con el importe total de la financiacion pablica de dichas medidas y que
indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de
la Unidn.

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del
presente articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y
duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la
aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el
marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el




articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de
la informacidn financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del

Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y
rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesto acceder a la cesion y tratamiento de los
datos con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

Firmado digitalmente
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AYUNTAMIENTO de CEBOLLA (Toledo).-

“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unidn Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y

Expediente n° TOLEDO (parcial)

PIABS: 01/2024 ANEXO IV.A al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
(Apartado 82.4.b) 1 C) de la Clausula Octava)

DECLARACION de COMPROMISO en RELACION con la EJECUCION de ACTUACIONES
del PRTR

D/D? |N° DNI:
[_]En nombre propio
[]En representacion de la empresa que se indica a continuacion, en calidad de (cargo)

Empresa: [N° CIF:
Domicilio fiscal:
Direccion de correo electronico: | N° de teléfono:

Licitador/a del contrato que tiene por objeto la “PAVIMENTACION con EFECTO
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”, expediente n® P/AbS-
01/2024; contrato que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los objetivos
definidos en el PRTR, en el componente, medida (reforma o inversion) y, en su caso, submedida,
que se indican a continuacion:
> Componente: Componente 13 “Impulso a la PYME”.
> Medida: Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la entidad a la que representa se compromete con los estandares mas exigentes en
relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los
principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente
(«DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucién de las actuaciones
llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y
gue, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Firmado digitalmente
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AYUNTAMIENTO de CEBOLLA (Toledo).-

“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y
TOLEDO (parcial)”

Efgggiegﬁzg"m ANEXO V.A al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
) (Apartado 82.4.b)1 C) de la Clausula Octava)

DECLARACION de COMPROMISO en RELACION con el CUMPLIMIENTO del PRINCIPIO de «<NO CAUSAR
PERJUICIO SIGNIFICATIVO» a los SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES en el SENTIDO del ARTICULO 17
del REGLAMENTO (UE) n° 2020/852.

D/D? | N° DNI:
[_|En nombre propio
[_|En representacion de la empresa que se indica a continuacion, en calidad de (cargo)

Empresa: | N° CIF:
Domicilio fiscal:
Direccion de correo electronico: \ Ne de teléfono:

Licitador/a del contrato que tiene por objeto la “PAVIMENTACION con EFECTO
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”, expediente n® P/AbS-
01/2024; contrato que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los objetivos
definidos en el PRTR, en el componente, medida (reforma o inversion) y, en su caso, submedida,
que se indican a continuacion:
> Componente: Componente 13 “Impulso a la PYME”.
> Medida: Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

A. Que las actividades a desarrollar en el curso de la ejecucion del contrato no ocasionan
un perjuicio significativo a los siguientes objetivos medioambientales, segin el articulo 17 del
Reglamento (UE) n.° 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles mediante la implantacion de un sistema de clasificacion (o «taxonomia»)
de las actividades economicas medioambientalmente sostenibles:

1. Mitigacion del cambio climético.

Adaptacion al cambio climatico.

Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.
Prevencion y control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua o el suelo.
Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.
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B. Las actividades se adecUan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para
la medida y submedida de la Componente y reflejadas en el PRTR.

C. Las actividades que se desarrollan en el contrato cumplirdn la normativa
medioambiental vigente que resulte de aplicacion.

D. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacién por el Plan
conforme a la Guia técnica sobre la aplicacién del principio de «no causar un perjuicio
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia
(2021/C 58/01)32, a la Propuesta de Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion
de la evaluacion del PRTR y a su correspondiente Anexo.

1. Construccion de refinerias de crudo, centrales térmicas de carbén y proyectos que
impliquen la extraccion de petréleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de mitigacion




del cambio climatico.

2. Actividades relacionadas con los combustibles fosiles, incluida la utilizacion ulterior
de los mismos, excepto los proyectos relacionados con la generacion de electricidad y/o calor
utilizando gas natural, asi como con la infraestructura de transporte y distribucion conexa, que
cumplan las condiciones establecidas en el Anexo Il de la Guia Técnica de la Comision
Europea.

3. Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emision de
la UE (RCDE) en relacion con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto
invernadero que van a provocar no se situardn por debajo de los parametros de referencia
pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por
la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los pardmetros de
referencia, debera facilitarse una explicacion motivada al respecto.

4. Compensacion de los costes indirectos del RCDE.

5. Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta exclusion no
se aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos
peligrosos no reciclables, ni en las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto
aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su almacenamiento o
utilizacion, o recuperar materiales de las cenizas de incineracion, siempre que tales acciones no
conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas 0 a una
prolongacion de su vida Util; estos pormenores deberan justificarse documentalmente para cada
planta.

6. Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecanico-bioldgico, esta
exclusion no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecanico-biolégico existentes,
cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su
reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y
la digestion anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la
capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongacion de su vida Util; estos
pormenores deberan justificarse documentalmente para cada planta.

7. Actividades en las que la eliminacién a largo plazo de residuos pueda causar dafios al
medio ambiente.

E. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente,

ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que
pudieran materializarse tras su finalizacién, una vez realizada la actividad.

Firmado digitalmente
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“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y

Expediente n° TOLEDO (parcial)”

P/AbS- 01/2024 ANEXO VI.A al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
(Apartado 82.4.b)1C) de la Clausula Octava)

DECLARACION de AUSENCIA de CONFLICTO de INTERESES (DACI)

D/D? | N° DNI:
[_|En nombre propio
[|En representacion de la empresa que se indica a continuacion, en calidad de

Empresa: | N° CIF:
Domicilio fiscal:
Direccion de correo electronico: \ Ne de teléfono:

Licitador/a del contrato que tiene por objeto la “PAVIMENTACION con EFECTO
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”, expediente n® P/AbS-
01/2024; contrato que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los objetivos
definidos en el PRTR, en el componente, medida (reforma o inversion) y, en su caso, submedida,
que se indican a continuacion:
> Componente: Componente 13 “Impulso a la PYME”.
> Medida: Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Primero.- Estar informado/a de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) n.°
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la
UE) establece que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las
funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional,
de interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencién de los conflictos de
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de
evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y
asegurar la igualdad de trato a todas las candidatas y licitadoras.

3. Que el articulo 23 «Abstencion», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico
del Sector Publico, establece que deberdn abstenerse de intervenir en el procedimiento «las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate 0 en otro en cuya resolucion pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa
pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
en el apartado anterior.




d) Haber intervenido como perito 0 como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en
cualquier circunstancia o lugar».

Segundo.- Que no me encuentro incurso/a en ninguna situacion que pueda calificarse de
conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y
gue no concurre en mi persona ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de
licitacion.

Tercero.- Que me comprometo a poner en conocimiento del érgano de contratacion, sin
dilacién, cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar
lugar a dicho escenario, con posterioridad a la firma de la presente declaracion.

Cuarto.- Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se
demuestre que sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que
establezca la normativa de aplicacion.

Firmado digitalmente
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“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y
Expediente n° TOLEDO (parcial)”

P/AbS- 01/2024 ANEXO VII.A al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
(Apartado 82.4.b)1 C) de la Clausula Octava)

DECLARACION RESPONSABLE para PROTEGER los INTERESES FINANCIEROS de la UNION

D/D? | N° DNI:

[_|En nombre propio

[_lEn representacion de la empresa que se indica a continuacion, en calidad de (cargo)
Empresa: | N° CIF: |
Domicilio fiscal:

N° de

Direccion de correo electrénico: . .
teléfono:

Licitador/a del contrato que tiene por objeto la “PAVIMENTACION con EFECTO
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”’, expediente n® P/AbS-
01/2024; contrato que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los objetivos
definidos en el PRTR, en el componente, medida (reforma o inversién) y, en su caso, submedida,
que se indican a continuacion:

> Componente: Componente 13 “Impulso a la PYME”.

> Medida: Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.

o Autorizo expresamente a la Comisidn, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, a la
Fiscalia Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el articulo 129, apartado 1, del Reglamento
Financiero.
o Me comprometo a conservar los documentos de conformidad con el articulo 132 del Reglamento
Financiero.

Firmado digitalmente
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“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unidn Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y
Expediente n° TOLEDO (parcial)”

P/AbS- 01/2024 ANEXO I11.B al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

DECLARACION de la CONTRATISTA de CESION y TRATAMIENTO de DATOS en
RELACION con la EJECUCION de ACTUACIONES del PRTR

D/D? | N° DNI:
[_|En nombre propio
[_lEn representacion de la empresa que se indica a continuacion, en calidad de (cargo)

Empresa: | N° CIF:
Domicilio fiscal:
Direccion de correo electronico: \ Ne de teléfono:

Contratista del contrato que tiene por objeto la “PAVIMENTACION con EFECTO
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”, expediente n® P/AbS-
01/2024; contrato que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los objetivos
definidos en el PRTR, en el componente, medida (reforma o inversion) y, en su caso, submedida,
que se indican a continuacion:
> Componente: Componente 13 “Impulso a la PYME”.
> Medida: Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: Que la empresa a la que represento
conoce la normativa que es de aplicacién, en particular los siguientes apartados del articulo 22,
del Reglamento (UE) n.° 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. Laletrad) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos
en relacién con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversién en el
marco del PRTR, en un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base de
datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre de la contratista y de la subcontratista, cuando el perceptor final de los
fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en
materia de contratacion publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de
los fondos o de la contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del PRTR, junto con el importe total de la financiacion pablica de dichas medidas y que
indigue la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de
la Unidny».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del
presente articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y
duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacién de la gestién presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la
aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el




marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el
articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacién de informes en el marco de
la informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del

Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y
rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesto acceder a la cesion y tratamiento de los
datos con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

Firmado digitalmente
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“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unidn Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y
Expediente n° TOLEDO (parcial)”

P/AbS- 01/2024 ANEXO IV.B al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

DECLARACION de la CONTRATISTA de COMPROMISO en RELACION con la
EJECUCION de ACTUACIONES del PRTR

D/D? |N° DNI:

[_]En nombre propio
[]En representacion de la empresa que se indica a continuacion, en calidad de (cargo)

Empresa: [N° CIF:
Domicilio fiscal:
Direccion de correo electronico: | N° de teléfono:

Contratista del contrato que tiene por objeto la “PAVIMENTACION con EFECTO
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”, expediente n® P/AbS-
01/2024; contrato que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los objetivos
definidos en el PRTR, en el componente, medida (reforma o inversion) y, en su caso, submedida,
que se indican a continuacion:
> Componente: Componente 13 “Impulso a la PYME”.
> Medida: Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la entidad a la que representa se compromete con los estandares mas exigentes en
relacién con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los
principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente
(«<DNSH>» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucion de las actuaciones
llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y
que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Firmado digitalmente
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“Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacién OBRAS:
“PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y

Exediente o TOLEDO (parcial)”
PIALS. 0112024 ANEXO V.B al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

DECLARACION de la CONTRATISTA de COMPROMISO en RELACION con el CUMPLIMIENTO del
PRINCIPIO de «NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO» alos SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES en
el SENTIDO del ARTICULO 17 del REGLAMENTO (UE) n° 2020/852.

D/D? | N° DNI:
[_|En nombre propio
[_|En representacion de la empresa que se indica a continuacion, en calidad de (cargo)

Empresa: | N° CIF:
Domicilio fiscal:
Direccion de correo electronico: \ Ne de teléfono:

Contratista del contrato que tiene por objeto la “PAVIMENTACION con EFECTO
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”, expediente n°® P/AbS-
01/2024; contrato que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los objetivos definidos
en el PRTR, en el componente, medida (reforma o inversién) y, en su caso, submedida, que se indican a
continuacion:

> Componente: Componente 13 “Impulso a la PYME”.
> Medida: Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

A. Que las actividades a desarrollar en el curso de la ejecucion del contrato no ocasionan
un perjuicio significativo a los siguientes objetivos medioambientales, segin el articulo 17 del
Reglamento (UE) n.° 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles mediante la implantacion de un sistema de clasificacion (o «taxonomia»)
de las actividades economicas medioambientalmente sostenibles:

1. Mitigacion del cambio climético.

Adaptacion al cambio climatico.

Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.
Prevencion y control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua o el suelo.
Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.
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B. Las actividades se adecUan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para
la medida y submedida de la Componente y reflejadas en el PRTR.

C. Las actividades que se desarrollan en el contrato cumplirdn la normativa
medioambiental vigente que resulte de aplicacion.

D. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacién por el Plan
conforme a la Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia
(2021/C 58/01)32, a la Propuesta de Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion
de la evaluacion del PRTR y a su correspondiente Anexo.

1. Construccion de refinerias de crudo, centrales térmicas de carbén y proyectos que
impliquen la extraccion de petréleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de mitigacion
del cambio climatico.




2. Actividades relacionadas con los combustibles fosiles, incluida la utilizacion ulterior
de los mismos, excepto los proyectos relacionados con la generacion de electricidad y/o calor
utilizando gas natural, asi como con la infraestructura de transporte y distribucion conexa, que
cumplan las condiciones establecidas en el Anexo Ill de la Guia Técnica de la Comision
Europea.

3. Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisién de
la UE (RCDE) en relacion con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto
invernadero que van a provocar no se situardn por debajo de los parametros de referencia
pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por
la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parametros de
referencia, debera facilitarse una explicacién motivada al respecto.

4. Compensacion de los costes indirectos del RCDE.

5. Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta exclusion no
se aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos
peligrosos no reciclables, ni en las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto
aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su almacenamiento o
utilizacion, o recuperar materiales de las cenizas de incineracion, siempre que tales acciones no
conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas 0 a una
prolongacion de su vida Util; estos pormenores deberan justificarse documentalmente para cada
planta.

6. Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecénico-bioldgico, esta
exclusion no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecanico-biologico existentes,
cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su
reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y
la digestion anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la
capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongacion de su vida Util; estos
pormenores deberan justificarse documentalmente para cada planta.

7. Actividades en las que la eliminacién a largo plazo de residuos pueda causar dafios al
medio ambiente.

E. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente,

ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que
pudieran materializarse tras su finalizacién, una vez realizada la actividad.

Firmado digitalmente
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“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y
Expediente n° TOLEDO (parcial)”

P/ADS- 01/2024 ANEXO VI.B al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

DECLARACION de AUSENCIA de CONFLICTO de INTERESES (DACI) de la CONTRATISTA

D/D? | N° DNI:
[_|En nombre propio
[_|En representacion de la empresa que se indica a continuacion, en calidad de

Empresa: | N° CIF:
Domicilio fiscal:
Direccion de correo electronico: \ Ne de teléfono:

Contratista del contrato que tiene por objeto la “PAVIMENTACION con EFECTO
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”, expediente n® P/AbS-
01/2024; contrato que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los objetivos
definidos en el PRTR, en el componente, medida (reforma o inversion) y, en su caso, submedida,
que se indican a continuacion:
> Componente: Componente 13 “Impulso a la PYME”.
> Medida: Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Primero.- Estar informado/a de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) n.°
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la
UE) establece que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las
funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional,
de interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencién de los conflictos de
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de
evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y
asegurar la igualdad de trato a todas las candidatas y licitadoras.

3. Que el articulo 23 «Abstencion», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico
del Sector Publico, establece que deberdn abstenerse de intervenir en el procedimiento «las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa
pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales 0 mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito 0 como testigo en el procedimiento de que se trate.




e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en
cualquier circunstancia o lugar».

Segundo.- Que no me encuentro incurso/a en ninguna situacion que pueda calificarse de
conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y
gue no concurre en mi persona ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de
licitacion.

Tercero.- Que me comprometo a poner en conocimiento del érgano de contratacion, sin
dilacion, cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar
lugar a dicho escenario, con posterioridad a la firma de la presente declaracion.

Cuarto.- Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se
demuestre que sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que
establezca la normativa de aplicacion.

Firmado digitalmente
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“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y
Expediente n° TOLEDO (parcial)”
PIAbS- 01/2024 ANEXO VII.B al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

DECLARACION RESPONSABLE de la CONTRATISTA para PROTEGER los INTERESES
FINANCIEROS de la UNION

D/D? | N° DNI:

[_|En nombre propio

[_lEn representacion de la empresa que se indica a continuacion, en calidad de (cargo)
Empresa: | N° CIF: |
Domicilio fiscal:

N° de

Direccion de correo electrénico: . .
teléfono:

Contratista del contrato que tiene por objeto la “PAVIMENTACION con EFECTO
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”’, expediente n® P/AbS-
01/2024; contrato que constituye una actuacidén necesaria para la consecucion de los objetivos
definidos en el PRTR, en el componente, medida (reforma o inversién) y, en su caso, submedida,
que se indican a continuacion:

> Componente: Componente 13 “Impulso a la PYME”.

> Medida: Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.

. Autorizo expresamente a la Comisidn, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, a la
Fiscalia Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el articulo 129, apartado 1, del Reglamento
Financiero.
o Me comprometo a conservar los documentos de conformidad con el articulo 132 del Reglamento
Financiero.

Firmado digitalmente
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“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con efecto DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO,
Expediente n° ARENALES y TOLEDO (parcial)”

P/AbS- 01/2024 ANEXO I11.C al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

DECLARACION de la SUBCONTRATISTA de CESION y TRATAMIENTO de DATOS en
RELACION con la EJECUCION de ACTUACIONES del PRTR

D/D? | N° DNI:
[_|En nombre propio
[_|En representacion de la empresa que se indica a continuacion, en calidad de (cargo)

Empresa: | N° CIF:
Domicilio fiscal:
Direccion de correo electronico: \ Ne de teléfono:

Subcontratista del contrato que tiene por objeto la “PAVIMENTACION con efecto
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”, expediente n°
P/AbS-01/2024; contrato que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los
objetivos definidos en el PRTR, en el componente, medida (reforma o inversion) y, en su caso,
submedida, que se indican a continuacion:
> Componente: Componente 13 “Impulso a la PYME”.
> Medida: Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: Que la empresa a la que represento
conoce la normativa que es de aplicacién, en particular los siguientes apartados del articulo 22,
del Reglamento (UE) n.° 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. Laletrad) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos
en relacién con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversién en el
marco del PRTR, en un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base de
datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre de la contratista y de la subcontratista, cuando el perceptor final de los
fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en
materia de contratacion publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de
los fondos o de la contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del PRTR, junto con el importe total de la financiacion pablica de dichas medidas y que
indigue la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de
la Unidny».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del
presente articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y
duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacién de la gestion presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la
aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el




marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el
articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacién de informes en el marco de
la informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del

Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y
rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesto acceder a la cesion y tratamiento de los
datos con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

Firmado digitalmente
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“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con efecto DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO,
Expediente n° ARENALES y TOLEDO (parcial)”

P/AbS- 01/2024 ANEXO IV.C al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

DECLARACION de la SUBCONTRATISTA de COMPROMISO en RELACION con la
EJECUCION de ACTUACIONES del PRTR

D/D? | N° DNI:

[_]En nombre propio
[ ]En representacion de la empresa que se indica a continuacion, en calidad de (cargo)

Empresa: [N° CIF:
Domicilio fiscal:
Direccion de correo electronico: | N° de teléfono:

Subcontratista del contrato que tiene por objeto la “PAVIMENTACION con efecto
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”, expediente n°
P/AbS-01/2024; contrato que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los
objetivos definidos en el PRTR, en el componente, medida (reforma o inversion) y, en su caso,
submedida, que se indican a continuacion:
> Componente: Componente 13 “Impulso a la PYME”.
> Medida: Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la entidad a la que representa se compromete con los estandares mas exigentes en
relacién con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los
principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente
(«<DNSH>» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucion de las actuaciones
llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y
que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Firmado digitalmente
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“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unidn Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con efecto DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO,
Expediente no ARENALES y TOLEDO (parcial)”

PIADS- 01/2024 ANEXO V.C al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

DECLARACION de la SUBCONTRATISTA de COMPROMISO en RELACION con el CUMPLIMIENTO del
PRINCIPIO de «xNO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO» a los SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES en
el SENTIDO del ARTICULO 17 del REGLAMENTO (UE) n° 2020/852.

D/D? | N° DNI:
[_|En nombre propio
[_IEn representacion de la empresa que se indica a continuacion, en calidad de (cargo)

Empresa: | N° CIF:
Domicilio fiscal:
Direccion de correo electronico: \ Ne de teléfono:

Subcontratista del contrato que tiene por objeto la “PAVIMENTACION con efecto
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”, expediente n°
P/AbS-01/2024; contrato que constituye una actuacidén necesaria para la consecucion de los
objetivos definidos en el PRTR, en el componente, medida (reforma o inversion) y, en su caso,
submedida, que se indican a continuacion:
> Componente: Componente 13 “Impulso a la PYME”.
> Medida: Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

A. Que las actividades a desarrollar en el curso de la ejecucion del contrato no ocasionan
un perjuicio significativo a los siguientes objetivos medioambientales, segin el articulo 17 del
Reglamento (UE) n.° 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles mediante la implantacion de un sistema de clasificacion (0 «taxonomia»)
de las actividades economicas medioambientalmente sostenibles:

1. Mitigacion del cambio climético.

Adaptacion al cambio climatico.

Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.
Prevencion y control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua o el suelo.
Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

ook wn

B. Las actividades se adecUan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para
la medida y submedida de la Componente y reflejadas en el PRTR.

C. Las actividades que se desarrollan en el contrato cumplirdn la normativa
medioambiental vigente que resulte de aplicacion.

D. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacién por el Plan
conforme a la Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia
(2021/C 58/01)32, a la Propuesta de Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion
de la evaluacion del PRTR y a su correspondiente Anexo.

1. Construccion de refinerias de crudo, centrales térmicas de carbén y proyectos que




impliquen la extraccion de petréleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de mitigacion
del cambio climatico.

2. Actividades relacionadas con los combustibles fosiles, incluida la utilizacion ulterior
de los mismos, excepto los proyectos relacionados con la generacion de electricidad y/o calor
utilizando gas natural, asi como con la infraestructura de transporte y distribucion conexa, que
cumplan las condiciones establecidas en el Anexo Ill de la Guia Técnica de la Comision
Europea.

3. Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisién de
la UE (RCDE) en relacion con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto
invernadero que van a provocar no se situardn por debajo de los parametros de referencia
pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por
la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parametros de
referencia, debera facilitarse una explicacién motivada al respecto.

4. Compensacion de los costes indirectos del RCDE.

5. Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta exclusion no
se aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos
peligrosos no reciclables, ni en las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto
aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su almacenamiento o
utilizacion, o recuperar materiales de las cenizas de incineracion, siempre que tales acciones no
conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas 0 a una
prolongacion de su vida Util; estos pormenores deberan justificarse documentalmente para cada
planta.

6. Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecénico-bioldgico, esta
exclusion no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecanico-biologico existentes,
cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su
reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y
la digestion anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la
capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongacion de su vida Util; estos
pormenores deberan justificarse documentalmente para cada planta.

7. Actividades en las que la eliminacién a largo plazo de residuos pueda causar dafios al
medio ambiente.

E. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente,

ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que
pudieran materializarse tras su finalizacién, una vez realizada la actividad.

Firmado digitalmente
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“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con efecto DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO,
Expediente n° ARENALES y TOLEDO (parcial)”

PIAbS- 01/2024 ANEXO VI.C al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

DECLARACION de AUSENCIA de CONFLICTO de INTERESES (DACI) de la SUBCONTRATISTA

D/D? | N° DNI:
[_|En nombre propio
[|En representacion de la empresa que se indica a continuacion, en calidad de

Empresa: | N° CIF:
Domicilio fiscal:
Direccion de correo electronico: \ Ne de teléfono:

Subcontratista del contrato que tiene por objeto la “PAVIMENTACION con efecto
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”, expediente n®
P/AbS-01/2024; contrato que constituye una actuacién necesaria para la consecucion de los
objetivos definidos en el PRTR, en el componente, medida (reforma o inversion) y, en su caso,
submedida, que se indican a continuacion:
> Componente: Componente 13 “Impulso a la PYME”.
> Medida: Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Primero.- Estar informado/a de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) n.°
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la
UE) establece que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las
funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional,
de interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencién de los conflictos de
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de
evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y
asegurar la igualdad de trato a todas las candidatas y licitadoras.

3. Que el articulo 23 «Abstencion», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico
del Sector Publico, establece que deberdn abstenerse de intervenir en el procedimiento «las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa
pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales 0 mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.




c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito 0 como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en
cualquier circunstancia o lugar».

Segundo.- Que no me encuentro incurso/a en ninguna situacion que pueda calificarse de
conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y
gue no concurre en mi persona ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de
licitacion.

Tercero.- Que me comprometo a poner en conocimiento del érgano de contratacion, sin
dilacién, cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar
lugar a dicho escenario, con posterioridad a la firma de la presente declaracion.

Cuarto.- Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se
demuestre que sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que
establezca la normativa de aplicacion.

Firmado digitalmente
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“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”
Componente 13 “Impulso a la PYME”, Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”

) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con efecto DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO,
Expediente n° ARENALES y TOLEDO (parcial)”

P/ADbS- 01/2024 ANEXO VII.C al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

DECLARACION RESPONSABLE de la SUBCONTRATISTA para PROTEGER los INTERESES
FINANCIEROS de la UNION

D/D? | N° DNI:

[_|En nombre propio
[_|En representacion de la empresa que se indica a continuacion, en calidad de (cargo)

Empresa: | N° CIF: |

Domicilio fiscal:

N° de

Direccion de correo electronico: , .
teléfono:

Subcontratista del contrato que tiene por objeto la “PAVIMENTACION con efecto
DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y TOLEDO (parcial)”, expediente n®
P/AbS-01/2024; contrato que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los
objetivos definidos en el PRTR, en el componente, medida (reforma o inversion) y, en su caso,
submedida, que se indican a continuacion:
> Componente: Componente 13 “Impulso a la PYME”.
> Medida: Inversion 4 (C13.14) “Apoyo al Comercio”.

o Autorizo expresamente a la Comisidn, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, a la
Fiscalia Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el articulo 129, apartado 1, del Reglamento
Financiero.
o Me comprometo a conservar los documentos de conformidad con el articulo 132 del Reglamento
Financiero.

Firmado digitalmente
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“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unidn Europea — NextGenerationEU”
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) Contratacion OBRAS:
“PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES y
Expediente n° TOLEDO (parcial)”

P/ADbS- 01/2024 ANEXO VIII al PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

DECLARACION de AUSENCIA de CONFLICTO de INTERESES (DACI) de los/as PARTICIPANTES en el
PROCEDIMIENTO de CONTRATACION y CONFIRMACION de AUSENCIA de CONFLICTO de INTERES

| 1.- DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES (DACI) |

Expediente: P/AbS-01/2024
Contrato: “PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calles MOLINO, ARENALES
y TOLEDO (parcial)”

D/D? con DNI

Como participe en el procedimiento de contratacion arriba referenciado, en calidad
de , 'y al objeto de garantizar la imparcialidad en el citado procedimiento,
DECLARO:

Primero. Estar informado/a de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) n.°
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la
UE) establece que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las
funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional,
de interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, define el
conflicto de interés como «cualquier situacion en la que el personal al servicio del 6rgano de
contratacion, que ademas participe en el desarrollo del procedimiento de licitacion o pueda
influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, econémico
o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto
del procedimiento de licitacion».

3. Que el apartado 3 de la Disposicién Adicional centésima décima segunda de la Ley
31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El
analisis sistematico y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicacién a los
empleados publicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e
instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a drganos
colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicacion de contratos».

4. Que el apartado 4 de la citada disposicion adicional centésima décima segunda
establece que:

- «A través de la herramienta informatica se analizaran las posibles relaciones familiares
0 vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o
econdmico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere
el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento».

— «Para la identificacion de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendra, entre
otros, los datos de titularidad real de las personas juridicas a las que se refiere el articulo
22.2.d).1ii) del Reglamento (UE) n.° 2021/241, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la




Agencia Estatal de Administracion Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos
con los Colegios de Notarios y Registradores».

Segundo. Que, en el momento de la firma de esta declaracion y a la luz de la informacion
obrante en mi poder, no me encuentro incurso/a en ninguna situacion que pueda calificarse de
conflicto de interes, en los términos previstos en el apartado cuatro de la disposicion adicional
centésima décima segunda, que pueda afectar al procedimiento de licitacion.

Tercero. Que me comprometo a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion, sin
dilacién, cualquier situacion de conflicto de intereses que pudiera conocer y producirse en
cualquier momento del procedimiento en curso.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se
demuestre que sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que
establezca la normativa de aplicacion.

Firmado digitalmente

2.- CONFIRMACION de AUSENCIA de CONFLICTO DE INTERES

Expediente: P/AbS-01/2024
Contrato: “PAVIMENTACION con EFECTO DESCONTAMINANTE en las calless MOLINO, ARENALES
y TOLEDO (parcial)”

D/D? con DNI

Como participe en el procedimiento de contratacion arriba referenciado, en calidad
de , y al objeto de garantizar la imparcialidad en el citado procedimiento,
DECLARO:

Una vez realizado el analisis de riesgo de existencia de conflicto de interés a traves de la
herramienta informéatica MINERVA, en los términos establecido en la Orden HFP/55/2023, de
24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, dictada en
aplicacion de la disposicion adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2023, y habiendo sido detectada
una bandera roja consistente en (descripcion de la bandera roja, con la relacion de solicitantes
respecto de los cuales se ha detectado la misma) me reitero en que no existe ninguna situacion
que pueda suponer un conflicto de interés que comprometa mi actuacion objetiva en el
procedimiento.

Firmado digitalmente
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