AYUNTAMIENTO DE CEBOLLA (Toledo).-

Expte: Contratacion Obra: “RENOVACION RED de SANEAMIENTO C/ Malpica v Fuente™

PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES que ha de
regir en el procedimiento de adjudicacion, por Procedimiento Nesociado sin publicidad v

tramitaciéon | rgente, del CONTRATO para la ejecucion de obras de “RENOVACION de

Ian RED de SANEAMIENTO en calles Malpica v Fuente”,-

e
7 -

Capitulo Primero.- OBJETO del CONTRATO. CALIFICACION. [=/
Cliausula 1". Objeto del contrato. Calificacion. \r:

1°.1 Objeto del contrato.-

Es objeto del presente contrato la contratacién de la ejecucion de las Obras de

“"RENOVACION de la RED de SANEAMIENTO en calles Malpica v Fuente™, de esta localidad
de Cebolla, que se llevarian a cabo por este Ayuntamiento, en su caso, conforme al Proyecto de
las Obras redactado por el Ingeniero de caminos, canales y puertos, don Alberto de Toro
Fernandez en el marco del programa de Inversiones denominado “Plan de Ejecucion de nuevas
Infraestructuras Municipales vy de Reparacion y Rehabilitacion de Infraestructuras e Inmuebles
Municipales ya existentes (Inversiones Financieramente sostenibles) 2017 "

Tanto el proyecto técnico como el pliego de cliausulas administrativas particulares
revisten caracter contractual.

1°.2 Calificacion.-

El contrato definido tiene la calificacion de contrato de obras de conformidad con lo
establecido en el articulo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRL.CSP).

La codificacion del contrato (CPV-2008- Reglamento CE n® 213/2008) es 45232400-6
Obras de alcantarillado.

Clausula 2". Presupuesto base de licitacion. Precio del contrato. Revision de precios.

2" 1. Presupuesto base de licitacion.-

El presupuesto base maximo de licitacion asciende a la cantidad de SESENTA v SEIS
MIL SETECIENTOS CUARENTA v DOS €, con TRES c¢éntimos (66.742,03 €) mas IVA
(14.015,83 €), que figurara como partida independiente, lo que supone un importe total de
80.757.86 €.

2" 2. Precio del contrato.-

El precio del contrato sera aquel al que ascienda la adjudicacion, que en ningtn caso
superara el presupuesto base de licitacion; y cuyo precio se pagara con cargo a la aplicacion
presupuestaria “2017/0/160/619. Alcantarillado. Otras Inversiones de reposicion en infraestructuras y
bienes destinados al uso general”, una vez haya adquirido el carécter de definitivo el expediente de
modificacion de créditos n® 3/2017 aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporacion en
sesion celebrada el dia 14 de Noviembre de 2017.

Siendo esto asi, la adjudicacion y tormalizacion del contrato queda sometida a la
condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato correspondiente.

2" 3. Revision de precios.-

De conformidad con lo establecido en el articulo 89 del TRLCSP, en redaccion dada por
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola. no procedera la
revision de precios en la contratacion a que se refiere este expediente.

Cliusula 3°.- Procedimiento de adjudicacion. Oreano de contratacion. Responsable
del Contrato.

3" 1. Procedimiento de adjudicaciéon.-

El contrato se adjudicard por procedimiento negociado sin publicidad y tramitacién
urgente en aplicacion de los articulos 112, 169, 171 d), 176, 177.2 y 178 del TRLCSP.




3* 2. Organo de contratacion.-

El érgano de contratacién serd la Alcaldesa-Presidenta. de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1.- de la Disposicion Adicional Segunda (Normas especificas de
contratacion en las Entidades Locales) del TRLCSP, en relacién con lo dispuesto en cuanto al
valor estimado de los contratos en el articulo 88 del mismo texto legal.

3* 3. Responsable del contrato.-

El Concejal de este Ayuntamiento, don Julian Carretero Muiioz, serd el Responsable
del contrato, correspondiéndole por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 del
TRLCSP, supervisar la ejecucion del mismo y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion de los servicios que se
contraten.

Clausula 4°. Perfil de contratante v publicidad de la licitacion.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad, el acceso al
perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del portal institucional del
Ayuntamiento de Cebolla (Toledo), en el sitio web institucional http://www.
ayuntamientodecebolla.com.

Capitulo Segundo.- LICITACION. |

Clausula 3°. Capacidad del empresario para contratar. Solvencia v habilitacion.

5* 1. Capacidad del empresario.-

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan plena
capacidad de obrar. que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administraciéon establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, y en la
legislacion de incompatibilidades.

5% 2. Solvencia.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 11.5 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (en adelante RGILCAP) modificado por el apartado Uno del Articulo Unico del Real
Decreto 773/2015, de 28 de agosto. y al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado no
excede de 80.000,00 € (IVA excluido). los licitadores o candidatos estaran exentos de los
requisitos de acreditacion de la solvencia econémica y financiera y de acreditacion de la
solvencia técnica y profesional.

5% 3. Habilitacion empresarial o profesional.

Ademas el empresario deberd contar con la habilitacion empresarial o profesional
exigible conforme a la normativa aplicable para la realizacion de la actividad o prestacion que
constituye el objeto del contrato; y. cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del
contrato objeto del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales. les sean propios.

Cliusula 6. Aspectos economico v técnicos objeto de negociacion. Valoracion.-

6* 1. Oferta econdémica. Valoracion de 0 a4 2 puntos.

Se tendran en consideracion las bajas econémicas ofertadas, a cuyos efectos se otorgara
la puntuacién maxima (2 puntos) a la oferta economicamente mas ventajosa, puntuandose las
restantes ofertas proporcionalmente respecto de la oferta que haya obtenido la puntuacion
maxima referida (2 puntos).

6°2. Mejoras. Valoracion de 0 4 3 puntos.

Se tendran en consideracion las mejoras ofertadas, cuyas mejoras deberdn referirse a las
unidades de obra mas representativas de los trabajos a realizar reflejadas en el apartado 3
(Resumen Unidades de Obra) del proyecto técnico de las Obras redactado por el Ingeniero de
caminos. canales y puertos, don Alberto de Toro Fernandez, obrante en el expediente.
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Y deberdn, sin coste adicional para el Ayuntamiento, hacer referencia al incremento del
niamero de unidades de obra.

Las mejoras deberdn presentarse con su valoracién econémica adicional de ejecucion
material, que incluira los precios de cada una de las partidas de obra que constituyen la mejora;
debiéndose utilizar a estos efectos el cuadro de precios del referido proyecto técnico de las obras.

Se otorgara la puntuacién maxima (3 puntos) a la oferta que incluya mejoras de mayor
valoracion adicional calculadas conforme al apartado anterior, puntudandose las restantes ofertas
proporcionalmente respecto de la oferta que haya obtenido la puntuacion maxima referida (3
puntos).

T4
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Cliausula 7°. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en el Ayuntamiento de Cebolla (Toledo), Plaza del -
Ayuntamiento n° 1.- 45680. Cebolla, en horario de 8,00 a 15,00 horas, durante ¢l plazo de 8 dias
naturales, contados desde el siguiente al de la recepcion de la invitacién. Si el plazo concluyese
en sabado o festivo, se prorrogara hasta el proximo dia habil siguiente.

Las proposiciones podran presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrénicos,
informaticos o telematicos. en cualquiera de los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de!/ Procedimiento Administrativo Comuin de las Administraciones
Publicas.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha de
imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciar al érgano de contratacion la remision de la oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia, consignandose el titulo completo del objeto del contrato
y nombre del licitador.

Cliausula 8°. Forma v contenido de las proposiciones.

Las Proposiciones constaran de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos la denominacién
del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razon social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF.

La documentacion a incluir en cada uno de los sobres es la que a continuacién se indica:

[) SOBRE N \__ «DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA  (Declaracion
Responsable)»

De conformidad con lo previsto en el articulo 146.4 TRLCSP, en su redaccion dada por la
Ley 14/2013. de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion, la
aportacion inicial de la documentacion contenida en el “Sobre A™, es decir, la documentacion
acreditativa de la personalidad juridica y capacidad de empresario y demas documentacion
administrativa se sustituiran por una tunica Declaracion Responsable del licitador indicando que
cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién: y cuya
declaracion responsable se firmard por representante de la empresa debidamente facultado al
efecto, conforme modelo que se incorpora como “ANEXO ™.

Ademas, en dicho Anexo I se incluird Informacion relativa a “Datos del licitador " en el
que se sefiale un domicilio a efecto de notificaciones, una direccidén de correo electronico, un
numero de teléfono y fax. y persona de contacto.

II) SOBRE N° B «PROPOSICION ECONOMICA y DOCUMENTACION relativa a los
ASPECTOS OBJETO de NEGOCIACION»
La proposicion economica y documentacion relativa a los aspectos objeto de

negociacion se presentara redactada conforme al modelo fijado en el correspondiente ANINO)
11 al presente pliego. no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras ../..



..../... que impidan conocer claramente lo que la Administraciéon estime fundamental para
considerar la oferta.

Clausula 9*. Calificacion de la documentacion presentada v apertura v examen de
las proposiciones.-

Una vez terminado el plazo de presentacién de proposiciones. y dentro de los 15 dias
naturales siguientes. por el érgano de contratacion, asistido por personal funcionario, director
de las obras y el responsable del contrato, se llevaran a cabo las actuaciones de calificacion de la
documentacion y apertura de las ofertas y negociacion de las mismas de conformidad con los
criterios econdmicos y técnicos para la adjudicacion del contrato especificados en la clausula 6
del presente Pliego.

Cliusula 10", Garantias.-

No se exigird la prestacion de la garantia provisional para optar a la adjudicacion del
conftrato.

En cuanto a la garantia definitiva su importe sera del 5% del precio de adjudicacién
excluido el IVA; y cuya garantia definitiva respondera de los conceptos incluidos en el articulo
100 del TRLCSP.

| Capitulo Tercero.- ADJUDICACION y FORMALIZACION DEL CONTRATO. |

Clausula 11". Documentacion previa a la adjudicaciéon. Adjudicacion del contrato.-

1.- El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta mas
ventajosa y que ha sido objeto de negociacién, para que, dentro del plazo DIEZ dias habiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion que se detalla a continuacion:

a) Respecto de las Obligaciones tributarias.

** Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo,
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto. Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion responsable
indicando la causa de exencion.

** Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, de
estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

b) Respecto de las Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, acreditativa de estar al
corriente de sus obligaciones para con la Seguridad Social.

¢) Respecto de la Garantia Definitiva.

Documentacion justificativa de haber constituido la garantia definitiva, en la cuantia del 5 por
100 del importe de adjudicacién del contrato I.V.A. excluido, y de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 95 4 102 TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP.

Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria del Ayuntamiento no sera preciso que los
empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion.

Clausula 12°. Adjudicacion del contrato.

Una vez presentada la documentacion sefialada en la clausula anterior y dentro de los
CINCO dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion. se procederda a la
Adjudicacién del contrato de forma motivada que sera notificada a los candidatos o licitadores
y publicada en el Perfil del Contratante, de conformidad con lo establecido en el articulo 151.4
TRLCSP.

Clausula 13", Perfeccion v formalizacion del contrato.-

El contrato se perfeccionara mediante su formalizacion en documento administrativo no
mas tarde de los 8 dias habiles siguientes a aquél en que se remita la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 TRLCSP.
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Capitulo Cuarto.- EJECUCION DEL CONTRATO. |

Cliusula 14", Principio de riesgo v ventura.-

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, conforme a lo
dispuesto por el articulo 215 TRLCSP, y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del
mismo texto legal para los supuestos de fuerza mayor.

Clausula 15°. Plazo de ejecucion.-

El plazo de ejecucién de las obras de “RENOVACION de la RED de SANEAMIENTO
en calles Malpica v Fuente™ a que se refiere este Pliego sera de DOS MESES contados desde el
dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion de replanteo. [/

| ( ;l

Clausula 16". Responsabilidad del contratista por dafios v perjuicios.- \

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e lndlrectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en las
leyes. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 TRLCSP.

Clausula 17", Modificacion del contrato.-

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés publico, modificaciones en el contrato que en todo caso no podran afectar a las
condiciones esenciales del mismo.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 210, 211, 219 y
234 del TRLCSP y demds normativa aplicable.

Cliausula 18", Penalidades e indemnizacion de dafnos v perjuicios. Procedimiento.

18*.1.- Penalidades.-

1.- El contratista estard obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucion del
contrato, asi como de sus plazos parciales si los hubiera. Si llegado el término de cualquiera de
dichos plazos, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, el
Ayuntamiento podrd optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades conforme al régimen previsto en los articulos 212 y 213 del TRLCSP.

2.- Se impondran asimismo penalidades por cumplimiento defectuoso del objeto del
contrato, si al tiempo de la recepcion de las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

La cuantia de la penalidad como regla general serda de un 1% del precio del contrato,
salvo que motivadamente el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podran alcanzar ahasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente.

La aplicacion y pago de estas penalidades no excluye la indemnizacion a que el
Ayuntamiento pueda tener derecho por los dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

1 8".2.- Procedimiento.-

La imposicion de estas penalidades se acordara por la Sra. Alcaldesa. a propuesta del
Responsable del contrato previa tramitacion de los preceptivos expedientes en los que se debera
tener en cuenta, en su caso, si concurren causas de fuerza mayor y sin perjuicio de las
indemnizaciones que a la Corporacion correspondieren y de las acciones que pudiera ejercitar.




Cliausula 19% ip)irutci(m Facultativa e Inspeccion de las Obras-

1. Incumbe al Organo de Contratacién ejercer de manera continuada y directa, a través de
la Direcciéon facultativa de la obra y, en su caso, del Responsable del contrato la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

La designacion de la Direccion facultativa sera comunicada al contratista por el 6rgano de
contratacion antes de la fecha de la comprobacién del replanteo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativa a la funcion interventora, serda mision del Director facultativo de la obra y. en su
caso, del Responsable del contrato. la comprobacion de la realizacion de las obras segun el
Proyecto. asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

La Direccion facultativa de las obras sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al Proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccion
facultativa de la obra, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para la realizacion de las actuaciones pertinentes. El contratista facilitara la visita o
examen de cualquier proceso o fase. asi como los medios necesarios para ello. Cuando el contratista, o
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena
marcha del contrato, el Organo de Contratacién podra exigir la adopcién de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado. La Direccion facultativa de la obra
podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia e vicios ocultos de construccion o
haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran
de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la
Direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas
a los precios unitarios del contrato. Asimismo, la Direccién facultativa de la obra, de conformidad con lo
establecido en el articulo 145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos, analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista en los términos previstos en el
presente Pliego.

La Direccién facultativa de la obra podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin
perjuicio de que la Direccion facultativa de la obra promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la Direccion facultativa e inspeccion de la obra.

La Direccion facultativa de la obra no podra introducir en el Proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del Organo de Contratacion. Asi mismo, en
caso de discordancias entre los documentos del Proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que
pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el Proyecto aprobado, estindose a estos efectos a
lo dispuesto en el presente pliego.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa
del Organo de Contratacién. alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
facultativa de la obra. no generara obligaciéon alguna para la Administracion, quedando ademas el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. todo ello sin perjuicio de
las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus
respectivos contratos.

2. En la oficina de obras debera existir un libro de érdenes, un libro de incidencias (Art.
13 R.D. 1627/1997) y un libro de subcontratacion (Art. 16.3 R.D. 1109/2007), asi como la
documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccion facultativa de la
obra haga constar, por escrito, las instrucciones que. periodicamente y para el mejor desarrollo
de aquéllas formule al contratista. La Direccién facultativa de las obras tendra acceso al libro de
subcontratacion, conforme a los dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).
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3. El contratista facilitard a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
informacion o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion de
las obras.

Clausula 20", Plan de Seguridad v Salud.-

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo se redactara por técnico con la titulacién exigida
legalmente y, suscrito por el contratista, debera ser presentado al Organo de Contrataciéon para que
pueda ser aprobado previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda
comenzar efectivamente.

El Plan de Seguridad y Salud habra de estar permanentemente actualizado por el contratista.
Asimismo debera estar permanentemente en la obra a disposicion del coordinador de Seguridad-de

la Direccién facultativa, asi como de los que intervengan en la ejecucion de la obra, de las'pmona'tS' 25
con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, de los representantes._,.

de los trabajadores y del Responsable del contrato. LA W,

\
\ \
Yo

Cliausula 21". Comprebacion del replanteo e inicio de las obras. 73

Sin perjuicio del plazo establecido en el articulo 229 del TRLCSP y habida cuenta de !a

urgencia existente para el inicio de la ejecucion de las obras, se procedera a efectuar la
comprobacién del replanteo en el plazo méaximo de 3 dias desde la formalizacion del contrato
autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

Del resultado de la comprobacion del replanteo se levantara la correspondiente acta que sera
firmada por el Director facultativo de la obra y el representante del contratista, remitiéndose un
ejemplar de la misma al Organo que celebré el contrato. El acta de comprobacion deberd recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra. a juicio del Director facultativo de la obra y
sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del Proyecto y la disponibilidad de los terrenos. se
daré por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del Proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la
obra, el Director facultativo, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el
comienzo de la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. En aquellos
casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o el
Director facultativo de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas.
quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a
dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la
modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion. quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace
referencia el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el Organo de Contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion
empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacién del acuerdo de
autorizacion de inicio de las obras. Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el
contratista formulase reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a Juwlo del
Organo de Contratacion tales reservas resultases infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de
las obras ni. en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion
de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.



Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la Direccion facultativa
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantara la correspondiente acta con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta
del contratista.

Clausula 22°. Subcontratacion.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion objeto
del contrato, en los términos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP.

En todo caso. en el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales
sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el sector de la Construccion y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto. por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre y otras normas de desarrollo.
cuyas infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11 de la Ley, seran sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en el texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social. aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

[ Capitulo Quinto.- DERECHOS y OBLIGACIONES del CONTRATISTA. |

Clausula 23". Pago del precio.

Una vez presentadas las preceptivas Facturas. se procedera al pago del precio del contrato
previo informe de conformidad del Responsable del Contrato de que se han realizado las
OBRAS satisfactoriamente, y con arreglo a lo establecido en el Contrato.

A estos efectos la/s factura/s deberan acompafiarse de las Certificaciones de Obra
correspondientes suscritas por el técnico director de las mismas.

Las facturas mencionadas se remitiran electronicamente, presentandolas a través del
Punto General de Entrada de Facturas Electronicas (Plataforma FACe). A estos efectos, los
codigos de registro contable de las unidades del Ayuntamiento de Cebolla que deben incluirse en
las facturaciones electronicas que se realicen a este Ayuntamiento a través de FACe
(https://face.gob.es) son los que seguidamente se facilitan:

Unidades Cadigos Rol
OFICINA CONTABLE L01450469 Fiscal-Contabilidad Ayto.de Cebolla
ORGANO GESTOR 101450469 Receptor-Gestion Ayto. de Cebolla
UNIDAD TRAMITADORA L01450469 Pagador-Tramitacién Ayto. de Cebolla

Cliausula 247, Obligaciones, gastos, impuestos v responsabilidades exigibles al

conftratista.

Son de cuenta del contratista los gastos por anuncios y los de formalizacion del contrato
en el supuesto de elevacion a escritura publica asi como los derivados en su caso de cuantas
licencias. autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecucion de las obras objeto del
contrato.

Correran asimismo por cuenta del contratista los honorarios que se devenguen por la
prestacion de los servicios de redaccion del Plan de Seguridad y Salud y de Coordinacion de
seguridad v salud de la obra.

Clausula 25°. Oblicaciones laborales, sociales v economicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna
relacion laboral con la Administracion, bajo ningiin concepto, dependiendo exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral.
de seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones. siendo a su cargo el gasto que ello origine.




AYUNTAMIENTO de CEBOLLA (Toledo).- PLIEGO de CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES que ha de regir en el procedimiento de adjudicacion, por
Procedimiento Negociado sin publicidad v tramitacion Ureenite, del CONTRATO para la ejecucion
de obras de “RENOVACION de la RED de SANEAMIENTO en calles Malpica v Fuente”.Folio 5/6

En general, el confratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de
uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa, sancion o cualquier
tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista. indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le
venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

Clausula 26". Obligaciones del contratista en relacion con la Seguridad v Salud
Laboral.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha
Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios
de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como las que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

Seran asimismo de aplicacion las disposiciones del Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las Obras, y
cualquier otra norma vigente que resulte de aplicacion a esta materia.

Capitulo Sexto.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. =71

Cliusula 27 Cumplimiento del contrato.- P W
El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plzize';de_. :
s@do |

vigencia total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a—
satisfaccion de la Administracion la totalidad de su objeto.

Clausula 28*. Recepcion v Liguidacion de las Obras.-

Cuando ya esté proxima la finalizacion de las obras. el contratista debera ponerlo en
conocimiento del Director facultativo de la obra con el fin de que coordine las actuaciones
necesarias para que el acto de recepcion de las obras se efectiie en tiempo y forma.

Una vez terminadas las obras en su totalidad por parte del Contratista, la Administracion
estd obligada a recibirlas dentro del mes siguiente a su terminacion (art.222.2 TRLCSP).

La recepcion y liquidacion se efectuaran en los términos y con las formalidades
establecidas en los articulos 222 y 235 del TRLCSP y 163 y 168 del RGLCAP.

Al tiempo de la recepcion se comprobara, en particular. el cumplimiento por el contratista
de las siguientes obligaciones:

1*) El despeje final de las obras, debiendo restituir a su situacion inicial las zonas
afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

2MEl cumplimiento estricto del contrato.

Clausula 29*. Plazo de garantia. Devolueion v cancelacion de la garantia definitiva.-

29%.1 Plazo de Garantia.

El plazo de garantia de las obras objeto del contrato sera de 15 meses a partir de la fecha
del acta de la recepcién de la obra (art. 235.3 TRLCSP.) Durante este plazo se aplicara lo
establecido en el articulo 167 del R.G.L.C.A.P. en cuanto a las obligaciones del contratista, ../..




..../.... asi como en lo relativo a la facultad de la Administracion de, en caso de cumplimiento,
gjecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

29%.2 Devolucion v cancelacion de garantia definitiva.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra. de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuese favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y. en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que ¢l informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

Clausula 30", Resolucion del contrato.-

Ademas de en los supuestos de cumplimiento. el contrato se extinguird por resolucion.,
que tendra lugar en los supuestos que se sefialan en los articulos 223 v 237 del TRLCSP, y se
acordara por el 6rgano de contratacion, de oficio o a instancia del contratista, mediante
procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste, y con los efectos previstos en los
articulos 224, 225 y 239 del TRLCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina
con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

Capitulo Séptimo.- PRERROGATIVAS de la ADMINISTRACION y REGIMEN
JURIDICO.

Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacion. de conformidad con el articulo 210 Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Piblico. aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretacion del contrato.

b) Resolucion de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

¢) Modificacion del contrato por razones de interés publico.

d) Acordar la resoluciéon del contrato y determinar los efectos de ésta.

Régimen juridico.

El contrato tendra caracter administrativo y las partes quedan sometidas expresamente a
lo establecido en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, sa/vo en los aspectos
que en su caso pudieran contradecir la normativa de general y obligatoria aplicacion.

Y cuya legislacion aplicable cardcter general es la que a continuacion se relaciona:

**Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Piiblico (TRLCSP).

** Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Conrtratos de las Administraciones Publicas.

** Real Decreto 773/2013, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Lev de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

** Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

** Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo v el Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratacion publica.
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** Articulos aplicables de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

** Articulos aplicables del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

** Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales.

** Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las Obras.

** Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el sector de la
Construccion.

** Articulos aplicables de la Ley 39/2013, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comuin de las Administraciones Publicas.

Supletoriamente, se aplicardn las normas estatales sobre contratos publicos que no
tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.







AYUNTAMIENTO DE CEBOLLA (Toledo).-
Expte: Contratacion Obra: “RENOVACION RED de SANEAMIENTO C/ Malpica v Fuente

ANEXO I PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES que ha de
regir _en_el procedimiento de adjudicacién, por Procedimiento Negociado sin publicidad vy
tramitaciéon | reente, del CONTRATO para la ejecucion de obras de “RENOVACION de la RED
de SANEAMIENTO en calles Malpica v Fuente”.-

DECLARACION RESPONSABLE

DON/DONA . mayor de edad, con D.N.I. n°

vecino de ( ), con domicilio

en  calle/plaza n® (teléfono  contacto
). actuando en nombre y representacion de la compaiia

N domiciliada en

, calle y con C.ILF. num.

, por medio del presente escrito:

COMPAREZCO

Ante el Ayuntamiento de CEBOLLA (Toledo), y conociendo el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares obrantes en el expediente de adjudicacion, por Procedimiento
negociado sin publicidad y tramitacion urgente, del CONTRATO para la ejecucion de las Obras
de “RENOVACION de la RED de SANEAMIENTO en calles Malpica v Fuente™, de ésta
localidad de Cebolla, que se llevarian a cabo conforme al Proyecto de las Obras redactado por el
Ingeniero de caminos, canales y puertos, don Alberto de Toro Fernandez y de conformidad con
lo previsto en el art. 146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pubhcoﬁ N
(TRLCSP), en su redaccion dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apo;zo w Io.s'_'_j"/ ~
emprendedores y su internacionalizacion, Naoh

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Primero.- Que, a fecha de finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones, la Empresa en
cuyo nombre actio cumple todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion y con las establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares antes
referido; comprometiéndose a acreditar documentalmente ante el Organo de Contratacion, en el caso de
resultar propuesto como adjudicatario, todos y cada uno de los extremos requeridos por la ley (art. 146.1

TRLCSP) vy los pliegos con anterioridad a la adjudicacion, en el plazo conferido al efecto.

Segundo.- Que la empresa en cuyo nombre actlio retine los requisitos establecidos en la Clausula
5% del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Tercero.- Que la empresa en cuyo nombre actiio, y los administradores de la misma, no estan
incursos en ninguna causa de prohibicion de contratar de las previstas en el Art. 60 del RDL 3/2011 de 14
de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP.

Cuarto.- Que, de la misma forma. los administraderes de la empresa no se encuentran incursos
en ninguno de los supuestos de incompatibilidades de los Miembros de la Administracion Local y de
otros Cargos de la Administracion.

Quinto.- Que la Empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de
seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.




Sexto.- Que la Empresa en cuyo nombre actlio se encuentra, en estos momentos, al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes, y no tiene deudas tributarias pendientes de pago con el Ayuntamiento de CEBOLLA (Toledo).

Séptimo.- Que la empresa en cuyo nombre actlio acepta incondicionalmente los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares que rigen la presente licitacion.

Asimismo HAGO CONSTAR la siguiente INFORMACION relativa a otros Datos del
Licitador

Domicilio a efectos de notificaciones

Direccion de correo electronico

Numero de teléfono de contacto

Numero de Fax

Persona de contacto

Y para que conste, y surta efectos en el expediente antes referido, firmo la presente
declaracion responsable en T de de 2017.

Fdo.

Sra. ALCALDESA-PRESIDENTA del Excmo. Avuntamiento de CEBOLLA (Toledo).-




AYUNTAMIENTO DE CEBOLLA (Toledo).-
Expte: Contratacién Obra: “RENOVACION RED de SANEAMIENTO €/ Malpica y Fuente™

ANEXO 11 PLIEGO de CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES gue ha de
regir_en el procedimiento de adjudicacion, por Procedimicnto Nesociado sin publicidad_v
tramitacioén | rocnte, del CONTRATO para la ejecuciéon de obras de “RENOVACION de la RED
de SANEAMIENTO en calles Malpica v Fuente™.-

PROPOSICION ECONOMICA v DOCUMENTACION relativa a los ASPECTOS
OBJETO de NEGOCIACION.-

DON/DONA . mayor de edad, con D.N.L. n°

vecino de ( ), con domicilio

en  calle/plaza i (teléfono  contacto

), actuando en nombre y representacion de la compaiiia

= i domiciliada en

. calle y con C.LF. num.

. por medio del presente escrito ante el Ayuntamiento de CEBOLLA
(Toledo) COMPAREZCO y EXPONGO:

Primero.- Que en relacion con el expediente de adjudicacion, por Procedimiento
negociado sin publicidad y tramitacion urgente, del CONTRATO para la ejecucion de las Obras
de “RENOVACION de la RED de SANEAMIENTO en calles Malpica v Fuente”, de esta
localidad de Cebolla, que se llevarian a cabo conforme al Proyecto de las Obras redactado por el
Ingeniero de caminos. canales y puertos, don Alberto de Toro Fernandez, y habiendo recibido
invitacion para la licitacion del contrato y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones
establecidos en el correspondiente Plicgo de clausulas administrativas particulares, cuyo
contenido declara conocer y acepta plenamente, sin salvedad ni reserva alguna, se compromete a
tomar a su cargo la ejecucion de las citadas OBRAS por el

PRECIO de

Euros mas Euros de IVA: es decir, por un total
de €.
( €).

Y cuyas obras se llevarian a cabo el plazo de ejecucion maximo establecido en el citado
proyecto técnico.

Segundo.- Que a los efectos previstos en la Clausula 6* del Pliego de clausulas
administrativas particulares se OFERTAN las MEJORAS que al DORSO se especifican:



Unidades de Obra que se ofertan como Mejoras Valoracion
econdémica (| )

(1) Sin coste adicional para el Ayuntamiento

Y para asi que conste, y surta efectos oportunos en el procedimiento de contratacion
antes referido, firmo la presente en , a de de 2017.

Fdo.

Sra. ALCALDESA-PRESIDENTA del Excmo. Avuntamiento de Cebolla (Teledo).-




