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Expediente nº 
P/AbS- 02/2023 

Contratación OBRAS:  
“TERMINACIÓN y MODIFICACIÓN de ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL” 

CERTIFICACIÓN DECRETO ALCALDÍA.  
DECLARACIÓN TRAMITACIÓN URGENTE, APROBACION del PLIEGO, del 

GASTO, del EXPEDIENTE CONTRATACIÓN y otras disposiciones 
 

  

DON MIGUEL ÁNGEL FLORES HUETE, Secretario del Excmo. Ayuntamiento de 

CEBOLLA (Toledo). 
 

 CERTIFICO: 

 

 Que en el día 29 de diciembre de 2023 ha sido firmado por la Sra. Alcaldesa el Decreto 

nº 121/2023, en los términos que a continuación se transcriben: 
 “ 

DECRETO Asunto Contratación OBRAS:  
“TERMINACIÓN y MODIFICACIÓN de ESCUELA INFANTIL 

MUNICIPAL” 
Número Año 

121 2023 DECLARACIÓN TRAMITACIÓN URGENTE, APROBACION del PLIEGO, del 

GASTO, del EXPEDIENTE CONTRATACIÓN y otras disposiciones. 

 
En relación con el asunto relativo a la prevista contratación de la ejecución de las Obras 

consistentes en la “TERMINACIÓN y MODIFICACIÓN de ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL” en 

esta localidad de Cebolla (Toledo), que se pretenden llevar a cabo por este Ayuntamiento 

conforme al PROYECTO de las OBRAS, redactado por el arquitecto don Julio Martín 

Barroso, en el que se refleja un total presupuesto de ejecución por contrata que asciende a 

602.466,48 € IVA incluido, 
y para cuya financiación parcial de las citadas Obras propiamente dichas (Inversión) se ha 

concedido una subvención por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el marco del 

“Convenio entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y el Ayuntamiento de Cebolla, 

para la creación de nuevas plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, con 

cargo al Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Componente 21”, 

ascendiendo dicha aportación económica a la cuantía de 545.588,50 €. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1º.- Respecto de las situación actual del imueble y actuaciones a realizar. 
 La localidad de Cebolla cuenta con una población que supera ampliamente los 3.200 habitantes, 

pero se prevé que su población aumente gracias a la creación de nuevos puestos de trabajo en el 

municipio, como consecuencia del dinamismo económico y laboral que se viene produciendo en el 

mismo.  

Actualmente se está prestando el servicio de guardería en el “CEI Ntra. Señora de la Antigua-

Misioneras de Ntra. Sra. del Pilar”, edificio que fue cedido por estas misioneras al Ayuntamiento de 

Cebolla.  

Dicho edificio es muy antiguo y sus instalaciones están desfasadas, por lo que no puede prestarse 

el servicio de manera óptima. 

 Con motivo del creciente número de habitantes de este municipio al que antes se ha hecho 

referencia y para facilitar el acceso al mercado laboral de las personas con hijos en edades ……./…. 



…./… tempranas, en particular de la mujer, por este Ayuntamiento se considera necesario y conveniente 

seguir prestando el servicio de guardería. 

Por estas razones, y habida cuenta del mal estado del inmueble donde se presta actualmente el 

servicio de guardería, se considera muy necesario poder ejecutar las OBRAS de terminación y 

modificación de la nueva escuela infantil reflejadas en el proyecto técnico antes referida. 

Todo ello con el  fin de que pueda prestarse dicho servicio en un edificio que cumpla la normativa 

vigente y con instalaciones adecuadas al uso al que se destina.  

 

2º.- Respecto de las necesidad del contrato e idoneidad de su objeto. 

 2.1.- Necesidad del contrato. 
 Tal y como se ha indicado, para poder cubrir las necesidades antes referidas se deberá proceder a 

la ejecución de las obras consistentes en la “TERMINACIÓN y MODIFICACIÓN de ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL. 

 En consecuencia, la necesidad del contrato estaría plenamente justificada por cuanto constituye 

el instrumento jurídico necesario para la ejecución de las obras referidas, y además para la 

consecución de los objetivos definidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (en adelante, PRTR), en el Componente 21-Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la 

educación temprana 0 a 3 años; Inversión 1 (C21.I1) - Creación de plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad 

pública (prioritariamente de 1 y 2 años). Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con 

nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años”, financiado con cargo al Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia (MRR), componente 21. 

 Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas 

plazas de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años): Reforma/rehabilitación y equipamiento para 

nuevas unidades; nueva construcción y equipamiento; y, gastos de funcionamiento. 

 2.2.- Idoneidad de su objeto. 
 El Objeto del Contrato a suscribir, previa tramitación del preceptivo procedimiento de 

adjudicación al que se refiere este Pliego, es la ejecución de las OBRAS consistentes en la 

“TERMINACIÓN y MODIFICACIÓN de ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL” en esta localidad de 

Cebolla (Toledo), que se pretenden llevar a cabo por este Ayuntamiento conforme al PROYECTO de las 

OBRAS, redactado por el arquitecto don Julio Martín Barroso, con la denominación de “Proyecto 

terminación y modificación de Escuela Infantil (E.I.)” en la Avenida de Talavera nº 26 en el municipio 

de Cebolla, provincia de Toledo, considerándose por tanto dicho objeto del contrato idóneo para la 

finalidad que se persigue. 

  

3º.- Respecto del expediente en tramitación. 
El expediente actualmente en tramitación para la adjudicación (mediante el procedimiento 

abierto simplificado) y contratación de las OBRAS incluye la DOCUMENTACIÓN que se ha estimado 

necesaria y procedente conforme a la normativa de aplicación y a cuya documentación que, entre otra, a 

continuación se reseña, me remito y se da aquí por reproducida. 

DOCUMENTACIÓN 

 

Documentación relativa a la Subvención concedida 

Fecha Documento/Trámite 
01/02.08. 

2023 

Copia Convenio entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y el Ayuntamiento de 

Cebolla, para la creación de nuevas plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad 

pública, con cargo al Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 21” 

05.07.2023 ADENDA al  citado “Convenio de 2 de agosto de 2022, entre la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes y el Ayuntamiento de Cebolla, …” aprobada por el Pleno 

de la Corporación en sesión celebrada el día 28.06.2023 debidamente firmada con fecha 05.07.2023 

 

Documentación relativa al Plan de Medidas Antifraude 
20.01.2023 Plan de Medidas Antifraude aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión 

celebrada el día 26 de enero de 2023 
25.04.2023 Nombramiento miembros Comisión Antifraude (Decreto Alcaldía nº 035/2023) 
23.05.2023 Acta reunión constitutiva Comisión Antifraude y realización Autoevaluación de riesgo 
24.05.2023 Nuevo Plan de Medidas Antifraude aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión 

celebrada el día 25 de mayo de 2023 
 Acta sesión celebrada por la Comisión Antifraude el día 26.12.2023 

 



AYUNTAMIENTO de CEBOLLA (Toledo).- Expediente nºP/AbS- 02/2023 Contratación OBRAS: 
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Documentación específica PRTR 

Fecha Documento/Trámite 
23.10.2023 DACI (firma electrónica) Sra. Alcaldesa (Orden HFP/1030/2021) 
23.10.2023 DACI (firma electrónica) Sr. Secretario-Interventor (Orden HFP/1030/2021) 

Varias DACIs (firma electrónica) de determinados miembros de la Corporación (Orden 

HFP/1030/2021) 
04.10.2023 DACI (firma electrónica) Arquitecto redactor proyecto y director técnico de la obra  

(Orden HFP/1030/2021) 
05.10.2023 DACI (firma electrónica) coordinador de seguridad y salud durante su ejecución  

(Orden HFP/1030/2021) 
Varias Varios Anexos de los reflejados en la Orden HFP/1030/2021 

27.10.2023 Notificación aprobación del  subproyecto con código C21.I01.P01.S03.S42 CoFFEE-MRR 
07.11.2023 DACI (firma electrónica) Arquitecta Servicios Técnicos. (Orden HFP/1030/2021) 

******* Diversos correos electrónicos/comunicaciones instrucciones relativas a la gestión 

subvención y otros extremos. 
 

Proyecto técnico y otra documentación relativa al mismo 

Fecha Documento/Trámite 
Enero 2023 PROYECTO TÉCNICO redactado por el arquitecto don Julio Martín Barroso (*) 

(art. 231.1 y 233 LCSP-2017) 
22.05.2023 Certificación aprobación proyecto (art. 231.1 LCSP-2017) por el Pleno de la Corporación 

en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2023. (*) 
22.05.2023 Acta Replanteo del Proyecto, (art. 236.1 LCSP-2017) (*) 
24.05.2023 Certificación Nombramiento Director Técnico de la Obra y otro técnico interviniente 

mediante Decreto Alcaldía nº 43/2023 de 23.05.2023 (*) 
Junio/2023 Informe arquitecto redactor Proyecto, relativo al principio DNSH 
24.10.2023 Informe (firma electrónica)  de los Servicios Técnicos (art. 235 LCSP-2017) 
04.12.2023 Anexo al Proyecto suscrito por el arquitecto redactor 
05.12.2023 Anexo II Guía Miteco suscrito por el arquitecto redactor 
05.12.2023 Informe (firma electrónica) Actividades excluidas (no elegibles) suscrito por el arquitecto 

redactor  
  

Documentación jurídico/administrativa previa. 

Fecha Documento/Trámite 
19.09.2023 Certificación Sr. Secretario  relativa a los acuerdos adoptados por el Pleno Corporación 

en sesión de 13.09.2023 (Copia) (*) 
19.09.2023 Anuncio relativo a los acuerdos Delegación Atribuciones publicado en BOP nº 184 de 

26.09.2023 y Tablón de Anuncios Ayuntamiento. 
 

Documentación expediente adjudicación contrato de obras 
23.10.2023 Providencia de la Alcaldía requiriendo Informe Sr. Secretario-Interventor 
23.10.2023 Informe Sr. Secretario respecto de los Acuerdos Pleno y otras consideraciones. 
23.10.2023 Memoria Justificativa de la Alcaldía sobre NECESIDAD de la CONTRATACIÓN  

(artículos 28 y 116.1 LCSP-2017) (en la que se ha advertido el error material o de hecho, y por 

tanto subsanable, al que se hace referencia en Diligencia subsanación de Informe Secretaría) 

23.10.2023 Providencia de la Alcaldía relativa a la aprobación y publicación de la Memoria 

Justificativa necesidad del contrato -artículo 63.3 a) y 116.1 LCSP-2017- emisión de 

Informe Técnico y CERTIFICACIÓN existencia de Crédito 
23.10.2023 Informe Intervención (Recursos ordinarios/órgano de contratación) 
23.10.2023 Informe Sr. Secretario  relativo al Objeto y Calificación del Contrato; y 

Procedimiento de Adjudicación y Órgano de contratación. Referencia Fondos PRTR. 

Cofinanciación. Legislación aplicable. Régimen Jurídico y Jurisdicción competente. 
24.10.2023 Certificado Secretario-Interventor relativo a la existencia de crédito suficiente y 

adecuado (incorpora subsanación de fecha  21.12.2023)  



14.12.2023 Memoria Justificativa de la Alcaldía, relativa a la ELECCIÓN del PROCEDIMIENTO de 

CONTRATACIÓN/LICITACIÓN y otras consideraciones (artículo 116.4 LCSP-2017), aprobada 

por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 20.05.2023  
14.12.2023 Providencia de la Alcaldía relativa a la elaboración PLIEGO de CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES; y EMISIÓN de INFORME FISCALIZACIÓN INTERVENCIÓN e INFORME JURÍDICO 

SECRETARÍA. 
28.12.2023 PLIEGO de CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

(artículo 122 LCSP-2017 y  artículo 67 RGLCAP) 

28.12.2023 INFORME FISCALIZACIÓN INTERVENCIÓN 

(Punto 3 Disposición Adicional Tercera LCSP-2017- 
28.12.2023 (Punto 8 Disposición Adicional Tercera LCSP-2017) 

 (*) Documentación/trámite obrante en Expediente nº P/AbS-01/2023 

 

 Y cuyo expediente considero que incluye el contenido mínimo y exigible para la adjudicación 

del contrato mediante el procedimiento abierto simplificado, tramitación urgente, regulado en el 

artículo 159 de la LCSP-2017; y, en lo no previsto en dicho artículo, en las normas generales aplicables al 

procedimiento abierto -art. 159.4 h) LCSP- y demás normativa de general aplicación en materia de 

contratación pública. 
 

Y teniendo en cuenta la DOCUMENTACIÓN obrante en el expediente, y en particular  de 

los INFORMES de FISCALIZACIÓN y JURÍDICO emitidos por el Sr. SECRETARIO-

INTERVENTOR el día 28.12.2023, y considerando necesario y conveniente para los intereses 

municipales habida cuenta de la urgencia existente para la adjudicación de las obras continuar 

con la tramitación del procedimiento de contratación 

 

 Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA, en consideración a lo dispuesto en los artículos 159.4 

f) y 151.1 de la LCSP-2017, y en uso de las competencias que le han sido delegadas en materia de 

contratación en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada 

el día 13.09.2023, respecto de todas las competencias que en materia de contratación le atribuye 

la legislación vigente al Pleno de la Corporación en el apartado 2.- de la Disposición Adicional 

Segunda (Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales) de la LCSP-2017 

a excepción de la relativa a la Adjudicación del Contrato, que la seguirá ostentando el Pleno 

 

por medio del presente  DISPONGO: 

 

PRIMERO.- Respecto de la DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

APROBAR expresamente el Anexo al Proyecto Técnico incluyendo Anexo II Guía 

Miteco e Informe (firma electrónica) Actividades excluidas (no elegibles) suscrito por el 

arquitecto don Julio Martín Barroso 

 

SEGUNDO.- Respecto de la TRAMITACIÓN de URGENCIA.  
Habida cuenta del estado actual del expediente que se viene tramitando para la ADJUDICACIÓN 

del CONTRATO y el CONTRATO propiamente dicho para la ejecución de las Obras consistentes en la 

“TERMINACIÓN y MODIFICACIÓN de ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL” en esta localidad de 

Cebolla (Toledo), que se pretenden llevar a cabo por este Ayuntamiento conforme al PROYECTO de las 

OBRAS, redactado por el arquitecto don Julio Martín Barroso, con la denominación de “Proyecto 

terminación y modificación de Escuela Infantil (E.I.) en la Avenida de Talavera nº 26 en el municipio 

de Cebolla, provincia de Toledo”, que serán financiadas parcialmente con cargo a la aportación 

económica de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por un importe máximo de 545.588,50 

€, en el marco del correspondiente “Convenio de 02.08.2022 suscrito entre la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes y el Ayuntamiento de Cebolla, con cargo al Mecanismo de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, dentro del Componente 21” (y ADENDA de modificación de fecha 

05.07.2023); es decir, el presente contrato se desarrolla en ejecución del “Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea-Next Generation EU”; y cuyo 

objeto del Convenio es la creación de nuevas plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de 

titularidad pública mediante la construcción/ampliación de un escuela infantil y puesta en 

funcionamiento de la misma, durante el plazo de vigencia del mismo, es decir, hasta el 30 de Junio de 

2024. 
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Y en consideración a la urgencia existente para llevar a cabo el objeto del Convenio y por tanto, 

en lo procedente, del Contrato cuyo expediente de adjudicación se encuentra actualmente en tramitación y 

al tratarse de un contrato que se va a cofinanciar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, y respecto del cual podría aplicarse la tramitación urgente del expediente 

prevista en el artículo 119 de la LCSP-2017, de conformidad y en los términos establecidos en el art. 50 

del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 

DECLARO expresamente de tramitación URGENTE el citado expediente actualmente en 

tramitación para la ADJUDICACIÓN del CONTRATO y el CONTRATO propiamente dicho para la 

ejecución de las Obras consistentes en la “TERMINACIÓN y MODIFICACIÓN de ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL” en los términos y a los efectos establecidos en los preceptos legales 

antes reseñados. 

 

TERCERO.- Respecto del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

APROBAR el PLIEGO de CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES que 

han de regir en el procedimiento de ADJUDICACIÓN del CONTRATO y el CONTRATO 

propiamente dicho para la ejecución de las Obras consistentes en la “TERMINACIÓN y 

MODIFICACIÓN de ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL” en esta localidad de Cebolla 

(Toledo), que se pretenden llevar a cabo por este Ayuntamiento conforme al PROYECTO de las 

OBRAS, redactado por el arquitecto don Julio Martín Barroso, con la denominación de 

“Proyecto terminación y modificación de Escuela Infantil (E.I.) en la Avenida de Talavera  nº 

26 en el municipio de Cebolla, provincia de Toledo”; y en cuyo Proyecto se refleja un total 

presupuesto de ejecución por contrata que asciende a 602.466,48 € IVA incluido 

 

CUARTO.- Respecto de la Aprobación del Gasto. 

APROBAR el GASTO correspondiente con cargo al saldo presupuestario existente en el 

nivel de vinculación jurídica “0/3**/6****”, sin perjuicio de su imputación contable a la 

aplicación presupuestaria 2023/0/321-62299 Creación de Centros docentes de enseñanza 

preescolar y primaria. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 

Edificios y otras construcciones. 

 Y cuyo Gasto se aprueba por la cuantía del presupuesto base de licitación que asciende 

a la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 

EUROS, con DIECIOCHO Céntimos (497.906,18 €) más 104.560,30 € correspondientes al IVA; 

es decir, un total de 602.466,48 €  (art. 100 LCSP-2017). 
 

QUINTO.- Respecto de la Aprobación del Expediente de Contratación. 

APROBAR el EXPEDIENTE de CONTRATACIÓN de las citadas Obras consistentes en 

la “TERMINACIÓN y MODIFICACIÓN de ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL” en esta 

localidad de Cebolla (Toledo), que se pretenden llevar a cabo por este Ayuntamiento conforme al 

PROYECTO de las OBRAS, redactado por el arquitecto don Julio Martín Barroso, con la 

denominación de “Proyecto terminación y modificación de Escuela Infantil (E.I.) en la 

Avenida de Talavera nº 26 en el municipio de Cebolla, provincia de Toledo”; y en cuyo Proyecto 

se refleja un total presupuesto de ejecución por contrata que asciende a de 602.466,48 € IVA 

incluido 
 

SEXTO.- Respecto de la Apertura del Procedimiento de Adjudicación. 
Disponer que se proceda a la APERTURA del preceptivo PROCEDIMIENTO de 

ADJUDICACIÓN del CONTRATO en la modalidad del procedimiento abierto simplificado, 

tramitación urgente. 



SÉPTIMO.- Respecto de la Publicación de la Resolución en el Perfil del contratante. 
Disponer que se proceda a la PUBLICACIÓN del preceptivo ANUNCIO relativo a la 

Resolución, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Cebolla –arts. 63.3 a) y 117.1 in fine 

LCSP- 

 

OCTAVO.- Respecto de la Publicación del Anuncio de licitación para presentación de 

Proposiciones. 
Disponer que se proceda a la PUBLICACIÓN del preceptivo ANUNCIO de LICITACIÓN para 

presentación de proposiciones en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Cebolla –arts. 63.3 c) 

y 159.2 LCSP-. 

Y cuyo anuncio surtirá efectos cuando esté alojado en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público, sitio web institucional https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma (artículo 

347.5 del citado texto legal). 

Y cuya publicación se realizará por plazo de QUINCE DÍAS naturales -art. 159.3 LCSP y art. 
50.1 a) RDL 36/2020, de 30 de diciembre- contados desde el día siguiente al de su publicación en el Perfil 

del Contratante, a efectos de que por los/as interesados/as se presenten las proposiciones que se estimen 

pertinentes. 

 

 NOVENO.- Respecto de la Cofinanciación del proyecto y Disposiciones en materia de 

Información, Publicidad y Difusión. 

9º.1.- Declaración expresa sobre la Cofinanciación del proyecto por parte de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
 Las obras de “TERMINACIÓN y MODIFICACIÓN de ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL”,  

serán financiadas parcialmente con cargo a la aportación económica de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes por un importe máximo de 545.588,50 €, en el marco del  “Convenio de 02.08.2022 

suscrito entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y el Ayuntamiento de Cebolla, para la 

creación de nuevas plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, con cargo al 

Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Componente 21” (y ADENDA de 

modificación de fecha 05.07.2023); es decir, el presente contrato se desarrolla en ejecución del “Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea-Next Generation 

EU”; y el resto, hasta el importe del presupuesto de ejecución por contrata que asciende a 602.466,48 € 

IVA incluido, es decir, 56.877,98 € con cargo a fondos propios del Ayuntamiento de Cebolla. 

Todo ello, por tanto, conforme se especifica en el cuadro siguiente: 
 Fondos Europeos NextGeneration 

EU. M.R.R./P.R.T.R (1) 

AYUNTAMIENTO de CEBOLLA 

 Aplicación Presupuestaria 
ANUALIDAD 18020000.422 

A.76000.FPA0090014 

2023/0/321-62299 (2) 

2022 0 €  0 €  

2023 545.588,50 € 90,5591 % 56.877,98 € 9,4408 % 

TOTAL 545.588,50 € 90,5591 % 56.877,98 € 9,4408% 

 (1)Convenio de 02.08.2022 suscrito entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y el Ayuntamiento 

de Cebolla 
(2) Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Inversión nueva asociada al funcionamiento 

operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones. 

 

9º.2.- Disposiciones  en materia de información y publicidad y Difusión.  
Por lo demás, deberá darse estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas, en el Convenio 

antes referido y demás normativa de aplicación, en materia de información y publicidad relativas a la 

financiación con cargo a los Fondos Europeos procedentes del “Mecanismo de Recuperación, 

Transformación  y Resiliencia”Y siendo esto así: 
 En todas las actuaciones de comunicación, convocatoria, publicidad, resolución y notificación 

sobre el programa de impulso de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil con nuevas 

plazas de titularidad pública deberán cumplirse las obligaciones de publicidad y difusión establecidas por 

la normativa de la Unión Europea. Al objeto de cumplir con las obligaciones de información y publicidad 

relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en las medidas de difusión de 

las actuaciones que desarrollan (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, …/...  

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma


AYUNTAMIENTO de CEBOLLA (Toledo).- Expediente nºP/AbS- 02/2023 Contratación OBRAS: 

“TERMINACIÓN y MODIFICACIÓN de ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CERTIFICACIÓN DECRETO 

ALCALDÍA. DECLARACIÓN TRAMITACIÓN URGENTE, APROBACION del PLIEGO, del GASTO, del 

EXPEDIENTE CONTRATACIÓN y otras disposiciones Folio 4/4.- 
 

 …./…. material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.) y 

en el resto de actuaciones, se deberán incluir los siguientes logos: 

 a. El emblema de la Unión Europea, junto al que se incluirá el texto «Financiado por la Unión 

Europea-Next Generation EU»; disponible en la dirección https://planderecuperacion.gob.es/identidad-

visual.  

 b. El emblema del Ministerio de Educación y Formación Profesional, actualmente Ministerio de 

Educación, Formación Profesional y Deportes, disponible en la dirección 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.  

 c. El emblema del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, disponible en la 

dirección https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.  

 d. El emblema de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, disponible en la dirección 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/imagencorporativa.  

 
Lo mando y firmo en Cebolla, a 29 de diciembre de 2023 

La Alcaldesa-Presidenta 

Fdo. Silvia Díaz del Fresno 

Ante  mí, que doy  fe. 

El Secretario. 

 Fdo. Miguel Ángel Flores Huete. 

 “ 

Y para que así conste y surta los efectos procedentes firmo la presente en Cebolla, a 2 de 

Enero de 2024. 

VºBº 

La Alcaldesa-Presidenta. 

 

 

Fdo. Silvia Díaz del Fresno. 
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