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Informacion de anulacion

-+ Motivo de la anulacion Otro

-+ Que se proceda a la modificacion/subsanacién de la documentacion obrante en el expediente (en particular, el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares), para la inclusién en dicha documentacion de los aspectos a incorporar en los
expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia a los que se refiere la Instruccion de 23 de diciembre de 2021, de la Junta
Consultiva de Contratacién Publica del Estado y ademas aquellos otros que se regulan en la normativa especifica y que no
estuvieran contemplados en la Instruccion referida. Todo ello, a fin de poder continuar con la tramitacion del procedimiento de
adjudicacién y contratacién de las obras de TERMINACION y MODIFICACION de ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL, que se
pretenden ejecutar por este Ayuntamiento en el marco del “Convenio entre la Consejeria de Educacion, Cultura y Deportes y el
Ayuntamiento de Cebolla, para la creacion de nuevas plazas del Primer Ciclo de Educacion Infantil de titularidad publica, con
cargo al Mecanismo de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, dentro del Componente 21".

-+ El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico el 08-06-2023 a las 08:34 horas.




Anuncio de licitacion |

Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 08-06-2023 a
las 08:34 horas.

Namero de Expediente P/AbS-01/2023 Gel Sectr .
DD

Terminacién y modificacion de escuela infantil municipal

Contrato Sujeto a regulacion armonizada No
-+ Directiva de aplicacion Directiva 2014/24/EU - sobre Contratacién Publica

- Valor estimado del contrato 497.906,18 EUR. -z Tipo de Contrato Obras
-+ |mporte 602.466,48 EUR. -+ Subtipo Construccién
-= |mporte (sin impuestos) 497.906,18 EUR.
-+ Plazo de Ejecucion

-+ 6 Mes(es)

-+ Clasificacion CPV
-+ 45214200 - Trabajos de construccién de edificios escolares.
-+ 45214100 - Trabajos de construccion de edificios para jardin de infancia.

ANULADO

| Proceso de Licitacion

-+ Procedimiento Abierto simplificado
-+ Tramitacion Ordinaria

-+ Presentacion de la oferta Electrénica
-+ Sistema de Contratacion No aplica

-+ Detalle de la Licitacion:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvI=sf%2F8PP%2BIW0jpxJFXplLZ%2B2A%3D%3D

ANULADO

Entidad Adjudicadora

-+ Pleno del Ayuntamiento de Cebolla

-+ Tipo de Administracion Administracién Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=loPC6EellbMuf4aBO %2BvQIQ%3D%3D

ANULADO

Direccion Postal Contacto

-+ Plaza Ayuntamiento, 1 - Correo Electronico info@ayuntamientodecebolla.com
-+ (45680) Cebolla Espafia

- ES425

Proveedor de Pliegos Proveedor de Informacién adicional
-+ Pleno del Ayuntamiento de Cebolla -: Pleno del Ayuntamiento de Cebolla

Direccion Postal Direccion Postal

ANULADO



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sf%2F8PP%2BIW0jpxJFXpLZ%2B2A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IoPC6Ee1lbMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

“* Plaza Ayuntamiento, 1
-+ (45680) Cebolla Espafia

Recepcion de Ofertas

-+ Pleno del Ayuntamiento de Cebolla

Direccion Postal

-+ Plaza Ayuntamiento, 1

-+ (45680) Cebolla Espafia

Plazo de Presentacion de Oferta

-» Hasta el 27/06/2023 a las 23:59

“* Plaza Ayuntamiento, 1
-+ (45680) Cebolla Espafia

ANULADO




Objeto del Contrato: Terminacién y modificacion de escuela infantil municipal

-+ Valor estimado del contrato 497.906,18 EUR.
-+ Presupuesto base de licitacion

- |mporte 602.466,48 EUR.

-+ lmporte (sin impuestos) 497.906,18 EUR.

-+ Clasificacion CPV
-+ 45214200 - Trabajos de construccién de edificios escolares.
- 45214100 - Trabajos de construccion de edificios para jardin de infancia.

-+ Plazo de Ejecucién
-+ 6 Mes(es)

-+ Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Toledo
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES425

Direcciéon Postal

- Espafia

ANULADO

Condiciones de Licitacion

Garantia Requerida Definitiva

- Porcentaje 5 %
Requisitos de participacion de los licitadores

Condiciones de admision

-+ Capacidad de obrar
-+ No prohibicion para contratar
-+ Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
-+ Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Acudir a la

clausula quinta del PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

-+ Trabajos realizados - Acudir a la clausula 42.4. b) 2.2 PCAP (clausula 424 b) 2.2.1 licitadores/empresas en general; clausul
42 4 b) 2.2.2 Licitadores/empresas con antigliedad inferior a 5 afios)

Criterio de Solvencia Econdmica-Financiera

-+ Cifra anual de negocio - Acudir a la clausula 424.b) 2.1 PCAP

Preparacion de oferta

-+ Sobre Sobre unico
-z Tipo de Oferta Documentacion administrativa y criterios cuantificables automaticamente

Condiciones de adjudicaciéon

Criterios de Adjudicacion

ANULADC

ANULADO

ANULADO



Criterios evaluables mediante aplicacion de férmulas

-+ Baja economica
-+ Subtipo Criterio : Precio
-+ Ponderacion : 77.5
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Maxima : 7.75
-+ Reduccion del plazo de ejecucion de las obras
- Subtipo Criterio : Otros
-+ Ponderacion : 22.5
-+ Cantidad Minima : 0
-+ Cantidad Méxima : 2.25

-+ Programas de Financiacion Financiacion con fondos de la UE
-+ Fuente de financiacion Asociado al Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
-+ Descripcion de Programas de Financiacion Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
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Referencia al Anuncio Anulado

-+ Enlace al Anuncio Anterior
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https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a8129f90-8d35-46f8-a326-ca4d2c0ff127

